



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2019

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL A CUANDO MENOS CINCO No. 012-18
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION**



AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES SIENDO LAS 14:00 HORAS A 17 DE JULIO DE 2018, INSTALADOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES UBICADA EN AV. AGUASCALIENTES SUR # 2615 CON LOS REPRESENTANTES QUE POR LEY ASISTEN A ESTE TIPO DE EVENTOS, EL C. ARQ. CARLOS GABRIEL GAITAN MERCADO DIRECTOR DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA EN REPRESENTACIÓN DEL C. MARCO ANTONIO LICÓN DÁVILA -TITULAR DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, - DECLARÓ ABIERTA LA AUDIENCIA DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO FALLO Y ADJUDICACION DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL NO. 012-18 QUE COMPRENDE CATORCE LICITACIÓN, QUE REALIZA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, CON EL OBJETO DE LICITAR, ASIGNAR Y POSTERIORMENTE EJECUTAR LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONA, MISMA QUE SE LLEVARÁ A CABO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2018.

LICITACIÓN	OBRA
PAQ. 01	CONSTRUCCIÓN DE 30 RECÁMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS, ZONA 01, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES, AGS. AGUASCALIENTES, AGS.
PAQ. 02	CONSTRUCCIÓN DE 36 RECÁMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS, ZONA 02, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES, AGS.
PAQ. 03	CONSTRUCCIÓN DE 35 RECÁMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS, ZONA 03, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES, AGS.
PAQ. 04	CONSTRUCCIÓN DE 36 RECÁMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS, ZONA 04, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES, AGS.
PAQ. 05	CONSTRUCCIÓN DE 20 RECÁMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS, ZONA 05, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES, AGS.
PAQ. 06	CONSTRUCCIÓN DE 27 RECÁMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS, ZONA 06, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES, AGS.
PAQ. 07	CONSTRUCCIÓN DE 25 RECÁMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS, ZONA 07, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES, AGS.
PAQ. 08	CONSTRUCCIÓN DE 30 RECÁMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS, ZONA 08, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES, AGS.
PAQ. 09	CONSTRUCCIÓN DE 30 RECÁMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS, ZONA 09, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES, AGS.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2019

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL A CUANDO MENOS CINCO No. 012-18
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION**



- PAQ. 10 CONSTRUCCIÓN DE 27 RECÁMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS, ZONA 10, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES, AGS.
- PAQ. 11 CONSTRUCCIÓN DE 39 BAÑOS ADICIONALES ZONA 01-BA, VARIAS COLONIAS, AGUASCALIENTES, AGS.
- PAQ. 12 CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR AMATISTA, TRAMO DE CALLE CORAL A CALLE RUBI, Com. NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES, AGS.
- PAQ. 13 MEJORA DE ALUMBRADO PÚBLICO COLONIA LOS PERICOS (VARIAS CALLES), Fracc. LOS PERICOS, AGUASCALIENTES, AGS.
- PAQ.14 MEJORA DE ALUMBRADO PÚBLICO,, ANEXO PALOMINO DENA, AGUASCALIENTES, AGS.

A CONTINUACIÓN SE INFORMÓ QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 44 FRACCIÓN III CUARTO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, EN REUNIÓN PREVIA DEL COMITÉ INTERNO DE LICITACIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, SE ANALIZARON Y EVALUARON LAS PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS ELEMENTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS EN LAS OBRAS A EJECUTAR Y UNA VEZ HECHA LA REVISIÓN DETALLADA Y LAS CONSIDERACIONES PERTINENTES, SE DECLARA FORMALMENTE EL RESULTADO DE LAS LICITACIONES Y FALLO INAPELABLE DE LA SIGUIENTE MANERA:

LICITACIÓN

OBRA

- PAQ. 01 CONSTRUCCIÓN DE 30 RECÁMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS, ZONA 01, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA I.C. ARENTSEN DAVILA RAMIREZ, CON UN MONTO DE \$ 1'981,746.50 (UN MILLÓN, NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL, SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS '50 /100 M.N.) PRECIO NETO.
- PAQ. 02 CONSTRUCCIÓN DE 36 RECÁMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS, ZONA 02, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA MADERERIA Y CONSTRUCCIONES ALLPINO S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$ 2'362,120.25 (DOS MILLONES, TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL, CIENTO VEINTE PESOS 25/100 M.N.) PRECIO NETO.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2019

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES**



CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL A CUANDO MENOS CINCO No. 012-18

ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION

- PAQ. 03** CONSTRUCCIÓN DE 35 RECÁMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS, ZONA 03, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA GGM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$ 2'320,702.03 (DOS MILLONES, TRESCIENTOS VEINTE MIL, SETECIENTOS DOS PESOS 03/100 M.N.) PRECIO NETO.
- PAQ. 04** CONSTRUCCIÓN DE 36 RECÁMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS, ZONA 04, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$ 2'364,774.39 (DOS MILLONES, TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL, SETECIENTOS SETEENTA Y CUATRO PESOS 39/100 M.N.) PRECIO NETO.
- PAQ. 05** CONSTRUCCIÓN DE 20 RECÁMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS, ZONA 05, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA I.C. JULIO CESAR BADILLO, CON UN MONTO DE \$1'331,086.53 (UN MILLÓN, TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL, OCHENTA Y SEIS PESOS 53/100 M.N.) PRECIO NETO.
- PAQ. 06** CONSTRUCCIÓN DE 27 RECÁMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS, ZONA 06, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA LUVI, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$1'770,095.14 (UN MILLÓN, SETECIENTOS SETENTA MIL, NOVENTA Y CINCO PESOS 14/100 M.N.) PRECIO NETO.
- PAQ. 07** CONSTRUCCIÓN DE 25 RECÁMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS, ZONA 07, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA I.C. JOSE ASUNCIÓN ORTÍZ GAMEZ, CON UN MONTO DE \$ 1'649,874.78 (UN MILLÓN, SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL, OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 78/100 M.N.) PRECIO NETO.
- PAQ. 08** CONSTRUCCIÓN DE 30 RECÁMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS, ZONA 08, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES, AGS. SE DECLARA DESIERTO CONFORME AL ARTICULO 50 FRACCION II DE LA L.O.P.S.R.E.A.
- PAQ. 09** CONSTRUCCIÓN DE 30 RECÁMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS, ZONA 09, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA FONDO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$ 1'980,581.48 (UN MILLÓN, NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL, SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.) PRECIO NETO.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2019

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES**



CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL A CUANDO MENOS CINCO No. 012-18

ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION

- PAQ. 10** CONSTRUCCIÓN DE 27 RECÁMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS, ZONA 10, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA FRADAG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$ 1'780,075.67 (UN MILLÓN, SETECIENTOS OCHENTA MIL, SETENTA Y CINCO PESOS 67/100 M.N.) PRECIO NETO.
- PAQ. 11** CONSTRUCCIÓN DE 39 BAÑOS ADICIONALES ZONA 01-BA, VARIAS COLONIAS, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA COHEVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$ 1'741,560.10 (UN MILLÓN, SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL, QUINIENTOS SESENTA PESOS 10/100 M.N.) PRECIO NETO.
- PAQ. 12** CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR AMATISTA, TRAMO DE CALLE CORAL A CALLE RUBI, Com. NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA CONSTRUCTORA ALMER, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$ 1'131,946.10 (UN MILLÓN, CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N.), MONTO INCLUYENDO EL I.V.A.
- PAQ. 13** MEJORA DE ALUMBRADO PÚBLICO COLONIA LOS PERICOS (VARIAS CALLES), Fracc. LOS PERICOS, AGUASCALIENTES, AGS. SE DECLARA DESIERTO CONFORME AL ARTICULO 50 FRACCION II DE LA L.O.P.S.R.E.A.
- PAQ.14** MEJORA DE ALUMBRADO PÚBLICO,, ANEXO PALOMINO DENA, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA SUBESTACION DEL CENTRO, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$ 1'549,300.42 (UN MILLÓN, QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL, TRESCIENTOS PESOS 42/100 M.N.) MONTO INCLUYENDO EL I.V.A.

LA PRESENTE ACTA, DADA A CONOCER EN JUNTA PUBLICA, SURTE EFECTO PARA EL LICITANTE ANTES MENCIONADOS PARA LOS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN EN FORMA, Y PARA ELLO SE OBLIGAN A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 53 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY, EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 54 FRACC. I Y II DE LA LEY, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO EN LA DIRECCION DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA, APERCIBIDOS QUE DE NO CUMPLIR EN TIEMPO CON LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS, DEJARÁ DE SURTIR EFECTO LA PRESENTE ADJUDICACIÓN.

NO HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO EL DÍA DE SU INICIO FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE INTERVINIERON Y PARA QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS JURÍDICOS A QUE HAYA LUGAR.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-012-18

PAQ. 01

CONSTRUCCIÓN DE 30 RECÁMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS, ZONA 01, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	ARENSEN DAVILA RAMIREZ, I.C.	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO	\$ 1,981,746.50
2	GERARDO ALEJANDRO ROSALES GUTIERREZ, I.C.	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.	\$ 1,985,794.48
3	INFRAESTRUCTURA NACIONAL CARRETERA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.	\$ 2,001,210.64
4	ROBLEDO CARRILLO, RODOLFO EDGARDO, I.C.		PRESENTO CARTA DISCULPA
5	EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU, I.C.		NO SE ACEPTÓ SU PROPUESTA EN FALLO TÉCNICO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-012-18

PAQ. 02

CONSTRUCCIÓN DE 36 RECÁMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS, ZONA 02, VARIAS COLONIAS DE
LA CIUDAD, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	FERNANDO RUBIO ORTIZ, I.C.	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.	\$ 2,370,372.76
2	MADERERIA Y CONSTRUCCIONES ALLPINO S.A. DE C.V.	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A. POR SER EL SOLVENTE MAS	\$ 2,362,120.25
3	PEDROZA DIAZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.	\$ 2,366,255.55
4	ALUMINIO Y CONSTRUCCIONES QUEZADA, S.A. DE C.V.		NO SE ACEPTÓ SU PROPUESTA EN FALLO TÉCNICO
5	LUIS ARMANDO TOSTADO PEREZ, ARQ.		NO PRESENTO PROPUESTA.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

**DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-012-18
PAQ. 03**

CONSTRUCCIÓN DE 35 RECÁMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS, ZONA 03, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A. POR SER EL NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.	\$	FIRMA
1	GGM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		2,320,702.03	
2	J. JESUS BERNAL MARTINEZ, I.C.		2,334,687.53	
3	ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			NO SE ACEPTÓ SU PROPUESTA EN FALLO TÉCNICO
4	GERARDO CARRERA ESCOBAR, ARQ.			NO SE ACEPTÓ SU PROPUESTA EN FALLO TÉCNICO
5	GLG INGENIEROS, S.A. DE C.V.			NO SE ACEPTÓ SU PROPUESTA EN FALLO TÉCNICO

[Handwritten signature in blue ink]

[Multiple handwritten signatures and initials in blue ink scattered across the bottom half of the page]

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

**DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA**

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-012-18

PAQ. 04

CONSTRUCCIÓN DE 36 RECÁMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS, ZONA 04, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		\$	FIRMA
1	CBG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.		2,370,138.94
2	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE, S.A. DE C.V.	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A. POR SER	\$	2,364,774.39
3	CONSTRUARES, S.A. DE C.V.	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.	\$	2,390,261.09
4	CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V.	NO SE ACEPTÓ SU PROPUESTA EN FALLO TÉCNICO		
5	SOLCYD, S.A. DE C.V.	NO SE ACEPTÓ SU PROPUESTA EN FALLO TÉCNICO		

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures in blue and black ink]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures in blue ink]

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

**DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA**

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-012-18

PAQ. 05

CONSTRUCCIÓN DE 20 RECÁMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS, ZONA 05, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	ESTELA MIRANDA FUENTES, ARQ.	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.	\$ 1,438,163.09
2	FEDERICO GARCIA DELGADO, I.C.	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.	\$ 1,387,948.15
3	JULIO CESAR BADILLO, I.C.	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A. POR SER EL SOLVENTE MAS	\$ 1,331,086.53
4	ERKA BAJIO, S.A. DE C.V.		NO SE ACEPTÓ SU PROPUESTA EN FALLO TÉCNICO
5	VARELA CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V.		NO SE ACEPTÓ SU PROPUESTA EN FALLO TÉCNICO

[Handwritten signature]

[Multiple handwritten signatures and marks in blue ink]

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

**DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA**

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-012-18

PAQ. 06

CONSTRUCCIÓN DE 27 RECÁMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS, ZONA 06, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A. POR SER EL SOLVENTE MAS	FIRMA
1	LUVI, S.A. DE C.V.		\$ 1,770,095.14
2	CH INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.		NO SE ACEPTÓ SU PROPUESTA EN FALLO TÉCNICO
3	DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		NO SE ACEPTÓ SU PROPUESTA EN FALLO TÉCNICO
4	H&P URBANIZACION, EDIFICACION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.		NO SE ACEPTÓ SU PROPUESTA EN FALLO TÉCNICO
5	JLJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		NO SE ACEPTÓ SU PROPUESTA EN FALLO TÉCNICO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

**DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA**

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-012-18

PAQ. 07

CONSTRUCCIÓN DE 25 RECÁMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS, ZONA 07, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.	\$ 1,678,543.49
2	CORPORATIVO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.	\$ 1,670,713.61
3	ORTIZ GAMEZ, JOSE ASUNCION, I.C.	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A. POR SER	\$ 1,649,874.78
4	ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO,S.A. DE C.V.	NO SE ACEPTÓ SU PROPUESTA EN FALLO TÉCNICO	
5	CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. D C.V.	NO SE ACEPTÓ SU PROPUESTA EN FALLO TÉCNICO	

Sup

[Handwritten signatures in blue and black ink]

[Handwritten signatures in blue ink]

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

**DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA**

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-012-18

PAQ. 08

CONSTRUCCIÓN DE 30 RECÁMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS, ZONA 08, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	FIRMA
1	BECERRA GONZALEZ CARLOS EDUARDO I.C.	NO PRESENTO PROPUESTA.
2	CONHICA DESARROLLO, S.A. DE C.V.	NO PRESENTO PROPUESTA.
3	EDIFICACIONES Y PROYECTOS MARQUE, S.A. DE C.V.	NO PRESENTO PROPUESTA.
4	JUAN OLVERA NUÑEZ, I.I.E.	NO PRESENTO PROPUESTA.
5	RHV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NO PRESENTO PROPUESTA.

SE DECLARÓ DESIERTA EN APERTURA TÉCNICA

Sup
Secretaría
Luis

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

**DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA**

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-012-18

PAQ. 09

CONSTRUCCIÓN DE 30 RECÁMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS, ZONA 09, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	A5M SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V.	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.	\$ 1,982,425.85
2	FONDO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A. POR SER	\$ 1,980,581.48
3	SALVADOR HERNANDEZ ESPARZA, I.I.E.	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.	\$ 2,001,304.48
4	GERENCIA E INGENIERIA EN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.		NO SE ACEPTÓ SU PROPUESTA EN FALLO TÉCNICO
5	HIDROCONSTRUCCIONES RACE, S.A. DE C.V.		NO SE ACEPTÓ SU PROPUESTA EN FALLO TÉCNICO

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left, a signature in the center, and several smaller signatures on the right side of the page.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

**DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA**

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-012-18

PAQ. 10

CONSTRUCCIÓN DE 27 RECÁMARAS ADICIONALES EN IGUAL NÚMERO DE VIVIENDAS, ZONA 10, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	FIRMA
1	ARRBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A. \$ 1,782,087.23
2	FRADAG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A. POR SER \$ 1,780,075.67
3	INMOBILIARIA TENEXAC, S.A. DE C.V.	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A. \$ 1,790,047.90
4	GCVICA, S.A. DE C.V.	NO SE ACEPTÓ SU PROPUESTA EN FALLO TÉCNICO
5	ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V.	NO SE ACEPTÓ SU PROPUESTA EN FALLO TÉCNICO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

**DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA**

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-012-18

PAQ. 11

CONSTRUCCIÓN DE 39 BAÑOS ADICIONALES ZONA 01-BA, VARIAS COLONIAS, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	DE ACUERDO AL	FIRMA
1	COHEVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A. POR SER EL SOLVENTE MAS NO SE ADJUDICA LA	\$ 1,741,560.10
2	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A. NO SE ADJUDICA LA	\$ 1,750,748.98
3	SACROSA TRITURADOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.	\$ 1,770,156.56
4	CONSTRUCTORA 31-20, S.A. DE C.V.		NO SE ACEPTÓ SU PROPUESTA EN FALLO TÉCNICO
5	MIGUEL ANGEL MEDINA GONZALEZ, ARQ.		NO SE ACEPTÓ SU PROPUESTA EN FALLO TÉCNICO

Sup

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

**DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-012-18
PAQ. 12**

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR AMATISTA, TRAMO DE CALLE CORAL A CALLE RUBI, Com. NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO	\$	FIRMA
1	CONSTRUCTORA ALMER, S.A. DE C.V.		\$	1,131,946.10
2	JIVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		\$	1,201,833.00
3	CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y ELECTRIFICACION OLVERAN, S. DE R.L. DE C.V.			NO SE ACEPTÓ SU PROPUESTA EN FALLO TÉCNICO
4	PEDROZA DIAZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			NO PRESENTO PROPUESTA
5	ROBLEDO CARRILLO, RODOLFO EDGARDO, I.C.			NO PRESENTO PROPUESTA

Handwritten signatures in blue and brown ink are scattered across the page, including a large signature in the center, several smaller ones on the left, and a cluster of signatures on the right side.

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

**DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-012-18
PAQ. 13**

**MEJORA DE ALUMBRADO PÚBLICO COLONIA LOS PERICOS (VARIAS CALLES), Fracc. LOS PERICOS,
AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	FIRMA
1	CRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	NO SE ACEPTÓ SU PROPUESTA EN FALLO TÉCNICO
2	EDIFICACIONES RENACE, S.A. DE C.V.	NO PRESENTO PROPUESTA
3	FERNANDO DE JESUS ESPARZA ORTIZ, ARQ.	NO SE ACEPTÓ SU PROPUESTA EN FALLO TÉCNICO
4	ICONAR, S.A. DE C.V.	NO SE ACEPTÓ SU PROPUESTA EN FALLO TÉCNICO
5	LEOPOLDO ENRIQUE FLORES DORADO, ARQ.	NO PRESENTO PROPUESTA

SE DECLARÓ DESIERTA EN FALLO TÉCNICO

Handwritten signatures in blue ink are present across the bottom half of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and several smaller signatures on the right side.

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

**DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-012-18
PAQ. 14**

MEJORA DE ALUMBRADO PÚBLICO, ANEXO PALOMINO DENA, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	FALLO	\$	FIRMA
1	JULIO CESAR BADILLO, I.C.	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.		1,569,924.31
2	SUBESTACION DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO		1,549,300.42
3	CH INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.	NO SE ACEPTÓ SU PROPUESTA EN FALLO TÉCNICO		
4	GRUPO EMPRESARIAL CAAD, S.A. DE C.V.	NO SE ACEPTÓ SU PROPUESTA EN FALLO TÉCNICO		
5	INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES OLVERA S.A. DE C.V.	NO SE ACEPTÓ SU PROPUESTA EN FALLO TÉCNICO		



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2019

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES**



**CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL A CUANDO MENOS CINCO No. 012-18
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION**

FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL A CUANDO MENOS CINCO No. 012-18

MARCO ANTONIO LICÓN DÁVILA

Secretario de Obras Públicas y Presidente del Comité Interno de Licitación

ARQ. CARLOS GABRIEL GAITAN MERCADO

Director de Costos y Licitación de Obra

TEC. ADRIÁN ROSALES MEDINA

Jefe del Departamento de Licitación y Control de Obra

Auditor del Órgano de Control

Salvador González Ramírez

Jefe de Departamento de Finanzas Municipales

Héctor García Ponce (Coordinador de Programa)

Síndico de Hacienda del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Síndico Procurador del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Juan Antonio Alvarado (Auxiliar)

Regidor de Obras Públicas del H. Ayuntamiento

Coordinación Jurídica de SOPMA

Representante del Colegio de Ingenieros Civiles

Representante del Colegio de Arquitectos.

Representante de la C.M.I.C.

Ins. Salvador Lopez Jara

[Handwritten signatures in blue ink on horizontal lines]

FIN DEL ACTA

