



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2019

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES**



CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 011-19

ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES SIENDO LAS 14:00 HORAS A 24 DE JULIO DE 2019, INSTALADOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES UBICADA EN AV. AGUASCALIENTES SUR # 2615 CON LOS REPRESENTANTES QUE POR LEY ASISTEN A ESTE TIPO DE EVENTOS, EL C. ARQ. CARLOS GABRIEL GAITAN MERCADO DIRECTOR DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA EN REPRESENTACIÓN DE MARCO ANTONIO LICÓN DÁVILA -TITULAR DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, - DECLARÓ ABIERTA LA AUDIENCIA DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO FALLO Y ADJUDICACION DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL NO. 011-19 QUE COMPRENDE ONCE LICITACIÓN, QUE REALIZA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, CON EL OBJETO DE LICITAR, ASIGNAR Y POSTERIORMENTE EJECUTAR LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONA, MISMA QUE SE LLEVARÁ A CABO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019.

LICITACIÓN

OBRA

- PAQ. 01 PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (2a. LICITACION),TRAMO: ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE MANUEL J. CLOUTHIER, Com. JALTOMATE, AGUASCALIENTES, AGS.
- PAQ. 02 CONSTRUCCIÓN DE 40 RECÁMARAS ADICIONALES PLANTA ALTA ZONA 01-PA, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGS.
- PAQ. 03 CONSTRUCCIÓN DE 37 RECÁMARAS ADICIONALES PLANTA ALTA ZONA 02-PA, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGS.
- PAQ. 04 CONSTRUCCIÓN DE 31 RECÁMARAS ADICIONALES PLANTA ALTA ZONA 03-PA, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGS.
- PAQ. 05 CONSTRUCCIÓN DE 29 RECÁMARAS ADICIONALES PLANTA ALTA ZONA 04-PA, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGS. SE DECLARA DESIERTA CONFORME AL ARTICULO 50 FRACCIÓN II DE LA LO.P.S.R.E.A.
- PAQ. 06 CONSTRUCCIÓN DE 39 RECÁMARAS ADICIONALES PLANTA ALTA ZONA 05-PA, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGS.
- PAQ. 07 CONSTRUCCIÓN DE 27 RECÁMARAS ADICIONALES PLANTA ALTA ZONA 06/07-PA, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGS.
- PAQ. 08 CONSTRUCCIÓN DE 33 RECÁMARAS ADICIONALES PLANTA ALTA ZONA 08-PA, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGS.
- PAQ. 09 CONSTRUCCIÓN DE 69 TECHOS FIRMES (PROMEDIO 20 M2) ZONA 01-TF, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGS.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2019

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 011-19
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION**



- PAQ. 10 CONSTRUCCIÓN DE 30 BAÑOS ADICIONALES ZONA 01-BA, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGS.
- PAQ. 11 MEJORAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, COLONIA INSURGENTES ETAPA 2 (VARIAS CALLES), Fracc. INSURGENTES, AGUASCALIENTES, AGS.

A CONTINUACIÓN SE INFORMÓ QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 44 FRACCIÓN III CUARTO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, EN REUNIÓN PREVIA DEL COMITÉ INTERNO DE LICITACIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, SE ANALIZARON Y EVALUARON LAS PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS ELEMENTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS EN LAS OBRAS A EJECUTAR Y UNA VEZ HECHA LA REVISIÓN DETALLADA Y LAS CONSIDERACIONES PERTINENTES, SE DECLARA FORMALMENTE EL RESULTADO DE LAS LICITACIONES Y FALLO INAPELABLE DE LA SIGUIENTE MANERA:

LICITACIÓN

OBRA

- PAQ. 01 PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (2a. LICITACION),TRAMO: ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE MANUEL J. CLOUTHIER, Com. JALTOMATE, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA COPZA, S. DE R.L. DE C.V. CON UN MONTO DE \$ 1'832,698.05 (UN MILLÓN, OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL, SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N.) INCLUYENDO EL I.V.A.
- PAQ. 02 CONSTRUCCIÓN DE 40 RECÁMARAS ADICIONALES PLANTA ALTA ZONA 01-PA, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA CONSTRUCCIONES CTK, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$ 2'869,824.48 (DOS MILLONES, OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL, OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 48/100 M.N.) PRECIO NETO.
- PAQ. 03 CONSTRUCCIÓN DE 37 RECÁMARAS ADICIONALES PLANTA ALTA ZONA 02-PA, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA I.C. DÁVILA RAMIREZ ARENTSEN, CON UN MONTO DE \$ 2'671,199.41 (DOS MILLONES, SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL, CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 41/100 M.N.) PRECIO NETO.
- PAQ. 04 CONSTRUCCIÓN DE 31 RECÁMARAS ADICIONALES PLANTA ALTA ZONA 03-PA, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA LA MONTOZA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. CON UN MONTO DE \$ 2'228,490.68 (DOS MILLONES, DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL, CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 68/100 M.N.) PRECIO NETO.
- PAQ. 05 CONSTRUCCIÓN DE 29 RECÁMARAS ADICIONALES PLANTA ALTA ZONA 04-PA, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGS. SE DECLARA DESIERTA CONFORME AL ARTICULO 50 FRACCIÓN II DE LA LO.P.S.R.E.A.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2019

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES**



CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 011-19

ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION

- PAQ. 06 CONSTRUCCIÓN DE 39 RECÁMARAS ADICIONALES PLANTA ALTA ZONA 05-PA, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA SERGIO MORENO GUTIERREZ., CON UN MONTO DE \$2'818,522.19 (DOS MILLONES, OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL, QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS 19 /100 M.N.) PRECIO NETO.
- PAQ. 07 CONSTRUCCIÓN DE 27 RECÁMARAS ADICIONALES PLANTA ALTA ZONA 06/07-PA, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA OLDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$1'928,099.39 (UN MILLÓN, NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL, NOVENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N.) PRECIO NETO.
- PAQ. 08 CONSTRUCCIÓN DE 33 RECÁMARAS ADICIONALES PLANTA ALTA ZONA 08-PA, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$2'370,156.81 (DOS MILLONES, TRESCIENTOS SETENTA MIL, CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 81/100 M.N.) PRECIO NETO.
- PAQ. 09 CONSTRUCCIÓN DE 69 TECHOS FIRMES (PROMEDIO 20 M2) ZONA 01-TF, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA I.C. JULIO CESAR BADILLO. CON UN MONTO DE \$2'597,608.58 (DOS MILLONES, QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL, SEISCIENTOS OCHO PESOS 58/100 M.N.) PRECIO NETO.
- PAQ. 10 CONSTRUCCIÓN DE 30 BAÑOS ADICIONALES ZONA 01-BA, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA LUVI, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$1'410,100.54 (UN MILLÓN, CUATROCIENTOS DIEZ MIL, CIEN PESOS 54/100 M.N.) PRECIO NETO.
- PAQ. 11 MEJORAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, COLONIA INSURGENTES ETAPA 2 (VARIAS CALLES), Fracc. INSURGENTES, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECAÑICOS, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$1'711,245.27 (UN MILLÓN, SETECIENTOS ONCE MIL, DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 27/100 M.N.) INCLUYENDO EL I.V.A.

LA PRESENTE ACTA, DADA A CONOCER EN JUNTA PUBLICA, SURTE EFECTO PARA EL LICITANTE ANTES MENCIONADOS PARA LOS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN EN FORMA, Y PARA ELLO SE OBLIGAN A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 53 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY, EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 54 FRACC. I Y II DE LA LEY, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO EN LA DIRECCION DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA, APERCIBIDOS QUE DE NO CUMPLIR EN TIEMPO CON LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS, DEJARÁ DE SURTIR EFECTO LA PRESENTE ADJUDICACIÓN.

NO HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO EL DÍA DE SU INICIO FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE INTERVINIERON Y PARA QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS JURÍDICOS A QUE HAYA LUGAR.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

**DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-011-19
PAQ. 01**

PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (2a. LICITACION), TRAMO: ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE MANUEL J. CLOUTHIER, Com. JALTOMATE, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA			FIRMA
1	COPZA, S. DE R.L. DE C.V.	\$	1,832,698.05	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.	\$	1,915,252.06	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 45 DE LA L.O.P.S.R.E.A.
3	JOSE MANUEL YAÑEZ SAUCEDO, I.C.	\$	1,931,400.00	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 45 DE LA L.O.P.S.R.E.A.
4	CONSTRUCTORA HIRIGINTZA, S. DE R.L. DE C.V.			No presento propuesta
5	SACROSA TRITURADOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.			Presentó Carta Disculpa

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

**DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-011-19
PAQ. 02**

**CONSTRUCCIÓN DE 40 RECÁMARAS ADICIONALES PLANTA ALTA ZONA 01-PA, VARIOS PUNTOS DEL
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	CONSTRUCCIONES CTK, S.A. DE C.V.	\$ 2,869,824.48	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	GRUPO CONSTRUCTOR CAESSER, S.A. DE C.V.	\$ 2,925,124.61	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.
3	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V.	\$ 2,931,627.69	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 45 DE LA L.O.P.S.R.E.A.
4	INGAB CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 2,938,281.51	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 45 DE LA L.O.P.S.R.E.A.
5	DAVIBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 2,959,319.23	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL PROMEDIO MAS EL RANGO (ART. 44 FRACC. II DE LA LEY)

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRAPROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-011-19
PAQ. 03CONSTRUCCIÓN DE 37 RECÁMARAS ADICIONALES PLANTA ALTA ZONA 02-PA, VARIOS PUNTOS DEL
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	DÁVILA RAMIREZ ARENTSEN, ING	\$ 2,671,199.41	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	ICONAR, S.A. DE C.V.	\$ 2,569,664.59	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ABAJO DEL PROMEDIO MENOS EL RANGO (ART. 44 FRACC. II DE LA LEY)
3	INFRAESTRUCTURA NACIONAL CARRETERA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	\$ 2,731,683.21	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL PROMEDIO MAS EL RANGO (ART. 44 FRACC. II DE LA LEY)
4	JAIME VALDIVIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 2,747,175.40	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL PROMEDIO MAS EL RANGO (ART. 44 FRACC. II DE LA LEY)
5	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE LA SERNA, S.A DE C.V.	\$ 2,764,283.62	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL PROMEDIO MAS EL RANGO (ART. 44 FRACC. II DE LA LEY)

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-011-19

PAQ. 04

CONSTRUCCIÓN DE 31 RECÁMARAS ADICIONALES PLANTA ALTA ZONA 03-PA, VARIOS PUNTOS DEL
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	LA MONTOZA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 2,228,490.68	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	VELASER, S.A. DE C.V.	\$ 2,251,926.99	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.
3	CADE ELECTROINGENIERIA Y EDIFICACION, S.A. DE C.V.	\$ 2,269,102.31	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 45 DE LA L.O.P.S.R.E.A.
4	CONSTRUCTORA LOPEZ DE CALVILLO, S.A. DE C.V.	\$ 2,286,455.80	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 45 DE LA L.O.P.S.R.E.A.
5	CONSTRUCTORA ANTPAT, S.A. DE C.V.	\$ 2,315,729.20	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 45 DE LA L.O.P.S.R.E.A.

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

**DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA**

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-011-19

PAQ. 05

**CONSTRUCCIÓN DE 29 RECÁMARAS ADICIONALES PLANTA ALTA ZONA 04-PA, VARIOS PUNTOS DEL
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	FIRMA
1	FONDO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Se declaró desierto en fallo técnico
2	GERENCIA E INGENIERIA EN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Se declaró desierto en fallo técnico
3	MIGUEL FRANCISCO BARRIOS MARTINEZ, I.C.	Se declaró desierto en fallo técnico
4	O.L. DISEÑO Y URBANIZACION, S.A. DE C.V.	Se declaró desierto en fallo técnico
5	SALVADOR HERNANDEZ ESPARZA, I.I.E.	Se declaró desierto en fallo técnico

SE DECLARA DESIERTA CONFORME AL ARTICULO 50 FRACCION II DE LA L.O.P.S.R.E.A.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRAPROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-011-19
PAQ. 06CONSTRUCCIÓN DE 39 RECÁMARAS ADICIONALES PLANTA ALTA ZONA 05-PA, VARIOS PUNTOS DEL
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	SERGIO MORENO GUTIERREZ, I.C.	\$ 2,818,522.19	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	GLG INGENIEROS, S.A. DE C.V.	\$ 2,836,742.56	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.
3	GERARDO ALEJANDRO ROSALES GUTIERREZ, I.C.	\$ 2,842,689.40	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.
4	ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 2,854,403.50	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 45 DE LA L.O.P.S.R.E.A.
5	MIGUEL ANGEL MEDINA GONZALEZ, ARQ.	\$ 2,857,018.37	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 45 DE LA L.O.P.S.R.E.A.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-011-19

PAQ. 07

CONSTRUCCIÓN DE 27 RECÁMARAS ADICIONALES PLANTA ALTA ZONA 06/07-PA, VARIOS PUNTOS DEL
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	OLDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,928,099.39	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	ARRBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,939,299.32	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.
3	ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.	\$ 1,980,670.83	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 45 DE LA L.O.P.S.R.E.A.
4	GCVICA, S.A. DE C.V.	\$ 2,005,410.06	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 45 DE LA L.O.P.S.R.E.A.
5	INGENIERIA Y PROYECTOS CAPER, S.A. DE C.V.	\$ 2,036,751.84	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL PROMEDIO MAS EL RANGO (ART. 44 FRACC. II DE LA LEY)

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-011-19

PAQ. 08

CONSTRUCCIÓN DE 33 RECÁMARAS ADICIONALES PLANTA ALTA ZONA 08-PA, VARIOS PUNTOS DEL
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$ 2,370,156.81	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 2,388,285.50	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.
3	LIVIMAQC, S.A. DE C.V.	\$ 2,396,407.35	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.
4	MINI 5U2 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$ 2,403,941.29	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.
5	CERICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 2,422,003.72	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 45 DE LA L.O.P.S.R.E.A.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

**DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA**

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-011-19

PAQ. 09

CONSTRUCCIÓN DE 69 TECHOS FIRMES (PROMEDIO 20 M2) ZONA 01-TF, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	FIRMA
1	JULIO CESAR BADILLO, I.C.	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	TECNO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CIVIL GARRO, S.A. DE C.V.	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.
3	OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS EN INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 45 DE LA L.O.P.S.R.E.A.
4	FRAGUSA, S.A. DE C.V.	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 45 DE LA L.O.P.S.R.E.A.
5	SOLCYD, S.A. DE C.V.	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 45 DE LA L.O.P.S.R.E.A.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

**DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-011-19
PAQ. 10**

**CONSTRUCCIÓN DE 30 BAÑOS ADICIONALES ZONA 01-BA, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE
AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	LUVI, S.A. DE C.V.	\$ 1,410,100.54	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	CH INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.	\$ 1,425,226.91	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 45 DE LA L.O.P.S.R.E.A.
3	H&P URBANIZACION, EDIFICACION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$ 1,447,885.95	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 45 DE LA L.O.P.S.R.E.A.
4	CONSTRUCCIONES CAROYO, S.A. DE C.V.	\$ 1,456,077.60	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 45 DE LA L.O.P.S.R.E.A.
5	JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,483,016.42	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL PROMEDIO MAS EL RANGO (ART. 44 FRACC. II DE LA LEY)

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-011-19

PAQ. 11

MEJORAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, COLONIA INSURGENTES ETAPA 2 (VARIAS CALLES), Fracc.
INSURGENTES, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V.	\$ 1,711,245.27	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	JULIO CESAR RODRIGUEZ SERRANO, I.C.	\$ 1,722,901.70	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 45 DE LA L.O.P.S.R.E.A.
3	DE LA PEÑA CASTILLO, TERESO JAVIER, I.C.	\$ 1,730,019.82	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 45 DE LA L.O.P.S.R.E.A.
4	GLG INGENIEROS, S.A. DE C.V.	\$ 1,746,316.30	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 45 DE LA L.O.P.S.R.E.A.
5	FRADAG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	\$ 1,760,147.97	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 45 DE LA L.O.P.S.R.E.A.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2019

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 011-19
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION**



FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 011-19

MARCO ANTONIO LICÓN DÁVILA

Secretario de Obras Públicas y Presidente del Comité Interno de Licitación

ARQ. CARLOS GABRIEL GAITÁN MERCADO

Director de Costos y Licitación de Obra

TEC. ADRIÁN ROSALES MEDINA

Jefe del Departamento de Licitación y Control de Obra

Auditor del Órgano Interno de Control

Jefe de Departamento de Finanzas Municipales

Síndico de Hacienda del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Síndico Procurador del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Juan Antonio Nava Borado (Auxiliar)

Regidor de Obras Públicas del H. Ayuntamiento

Coordinación Jurídica de SOPMA

Representante del Colegio de Ingenieros Civiles

Representante del Colegio de Arquitectos.

Representante de la C.M.I.C.

Raul Gerardo Urua Lopez

Marcos
CGM
Adrian
Juan Antonio
Raul

FIN DEL ACTA

Marcos

[Signature]

[Signature]