



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2010-2021



Aguascalientes
El corazón de México
AYUNTAMIENTO
2010-2021

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 009-2020
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN**

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES SIENDO LAS 14:00 HORAS A 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020, INSTALADOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES UBICADA EN AV. AGUASCALIENTES SUR # 2615 CON LOS REPRESENTANTES QUE POR LEY ASISTEN A ESTE TIPO DE EVENTOS, EL C. ARQ. CARLOS GABRIEL GAITAN MERCADO DIRECTOR DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA EN REPRESENTACIÓN DEL I.C. MARCO ANTONIO LICÓN DÁVILA -TITULAR DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, - DECLARÓ ABIERTA LA AUDIENCIA DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO FALLO Y ADJUDICACION DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL NO. 009-2020 QUE COMPRENDE CATORCE LICITACIÓN, QUE REALIZA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, CON EL OBJETO DE LICITAR, ASIGNAR Y POSTERIORMENTE EJECUTAR LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONA, MISMA QUE SE LLEVARÁ A CABO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2020.

LICITACIÓN

OBRA

- PAQ. 01 PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE CIRCUITO DE LA CAVA, TRAMO: ENTRE CIRCUITO DE LOS ALMÁCIGOS Y CIRCUITO DE LA RECOLECCIÓN, Inf. LAS VIÑAS, AGUASCALIENTES, AGS.
- PAQ. 02 CONSTRUCCIÓN DE 22 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA BAJA, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGS.
- PAQ. 03 CONSTRUCCIÓN DE 23 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE ACUASCALIENTES, AGS.
- PAQ. 04 CONSTRUCCIÓN DE FUENTE JARDÍN LA SALUD, CALLE PRINCESITAS, CALLE DELICIAS Y CALLE SAN ATANACIO, Barrio LA SALUD, AGUASCALIENTES, AGS.
- PAQ. 05 MERCADO TERÁN (ACABADOS ÁREA DE PIEDRAS interior), CALLE 5 DE MAYO, ENTRE CALLE UNIÓN Y CALLE ARTEAGA, Zona CENTRO, AGUASCALIENTES, AGS.
- PAQ. 06 REHABILITACIÓN DE PASAJE ARTEAGA, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LIC. BENITO JUÁREZ, Zona CENTRO, AGUASCALIENTES, AGS.
- PAQ. 07 MERCADO GUILLERMO PRIETO (INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONCENTRACIÓN DE MEDIDORES A LOCAL), CALLE GUILLERMO PRIETO 419 B, Col. ALTAVISTA, AGUASCALIENTES, AGS.
- PAQ. 08 CANCHA DE FUTBOL 7 (ACABADOS Y HERRERÍA) PARQUE EX-PENSIÓN MUNICIPAL, AV. SAN GABRIEL S/N. FRACC. OJOCALIENTE II, AGUASCALIENTES, AGS.
- PAQ. 09 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA COMUNIDAD JALTOMATE, CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE LIBERTAD Y CALLE JESÚS MARÍA, Com. JALTOMATE, AGUASCALIENTES, AGS.



Aguascalientes
El corazón de México
AYUNTAMIENTO
2019 - 2021

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 009-2020
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN**

- PAQ. 10 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE OJOCALIENTE I, AV. SAN FRANCISCO DE LOS VIVERO Y CALLE EL COECILLO. FRACC. OJOCALIENTE I, AGUASCALIENTES, AGS.
- PAQ. 11 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE V.N.S.A., AV. POLIDICTO Y CALLE ERMITA DE SAN SEBASTIÁN, Fracc. VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR GUADALUPE 1a. Secc., AGUASCALIENTES, AGS.
- PAQ. 12 PARQUE URBANO JESÚS TERÁN (TROTAPISTA Y GRADAS), CALLE EL ZARCO S/N, Fracc. MUNICIPIO LIBRE, AGUASCALIENTES, AGS.
- PAQ. 13 CANCHAS DE TENIS CANAL INTERCEPTOR, ENTRE: CALLE HIERRO Y AV. UNIVERSIDAD, AGUASCALIENTES, AGS.
- PAQ. 14 CONSTRUCCIÓN DE DOS CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN PARQUE VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ, CALLE JOSÉ BECERRA Y CALLE GERARDO MACÍAS, Fracc. VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR ALAMEDA, AGUASCALIENTES, AGS.

A CONTINUACIÓN SE INFORMÓ QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN III CUARTO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, EN REUNIÓN PREVIA DEL COMITÉ INTERNO DE LICITACIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, SE ANALIZARON Y EVALUARON LAS PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS ELEMENTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS EN LAS OBRAS A EJECUTAR Y UNA VEZ HECHA LA REVISIÓN DETALLADA Y LAS CONSIDERACIONES PERTINENTES, SE DECLARA FORMALMENTE EL RESULTADO DE LAS LICITACIONES Y FALLO INAPELABLE DE LA SIGUIENTE MANERA:

LICITACIÓN

OBRA

- PAQ. 01 PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE CIRCUITO DE LA CAVA, TRAMO: ENTRE CIRCUITO DE LOS ALMÁCIGOS Y CIRCUITO DE LA RECOLECCIÓN, Inf. LAS VIÑAS, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA GLG INGENIEROS, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$2'176,891.99 (DOS MILLONES, CIENTO SETENTA Y SEISMIL, OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 99/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
- PAQ. 02 CONSTRUCCIÓN DE 22 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA BAJA, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA GGM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$1'820,497.60 (UN MILLON, OCHOCIENTOS VEINTE MIL, CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.) PRECIO NETO.



M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2019-2021



Aguascalientes
El corazón de México®
AYUNTAMIENTO
2019 - 2021

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 009-2020
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN**

- PAQ. 03 CONSTRUCCIÓN DE 23 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE ACUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA I.C. GERARDO ALEJANDRO ROSALES GUTIERREZ, CON UN MONTO DE \$1'953,381.69 (UN MILLON, NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL, TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 69/100 M.N.) PRECIO NETO.
- PAQ. 04 CONSTRUCCIÓN DE FUENTE JARDÍN LA SALUD, CALLE PRINCESITAS, CALLE DELICIAS Y CALLE SAN ATANACIO, Barrio LA SALUD, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA EMULSIONES ASFALTICAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$1'448,395.92 (UN MILLON, CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL, TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
- PAQ. 05 MERCADO TERÁN (ACABADOS ÁREA DE PIEDRAS interior), CALLE 5 DE MAYO, ENTRE CALLE UNIÓN Y CALLE ARTEAGA, Zona CENTRO, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCTOR KAFRAGS, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$1'012,345.57 (UN MILLON, DOCE MIL, TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 57/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
- PAQ. 06 REHABILITACIÓN DE PASAJE ARTEAGA, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LIC. BENITO JUÁREZ, Zona CENTRO, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$1'979,657.81 (UN MILLON, NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL, SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 81/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
- PAQ. 07 MERCADO GUILLERMO PRIETO (INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONCENTRACIÓN DE MEDIDORES A LOCAL), CALLE GUILLERMO PRIETO 419 B, Col. ALTAVISTA, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA ROKA ELECTRIFICACION Y URBANIZACION, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$1'635,033.32 (UN MILLON, SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL, TREINTA Y TRES PESOS 32/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
- PAQ. 08 CANCHA DE FUTBOL 7 (ACABADOS Y HERRERÍA) PARQUE EX-PENSIÓN MUNICIPAL, AV. SAN GABRIEL S/N. FRACC. OJOCALIENTE II, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA METRICA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$2'453,993.62 (DOS MILLONES, CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL, NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
- PAQ. 09 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA COMUNIDAD JALTOMATE, CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE LIBERTAD Y CALLE JESÚS MARÍA, Com. JALTOMATE, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA I.C. JAVIER ALEJANDRO ACOSTA DEL VALLE, CON UN MONTO DE \$1'258,971.19 (UN MILLON, DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL, NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 19/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO



II AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2019-2021



Aguascalientes
El corazón de México®
AYUNTAMIENTO
2019 - 2021

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 009-2020
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN**

- PAQ. 10 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE OJOCALIENTE I, AV. SAN FRANCISCO DE LOS VIVERO Y CALLE EL COECILLO. FRACC. OJOCALIENTE I, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA MAQUINARIA, OBRA CIVIL E INDUSTRIAL, S.A.S. DE C.V., CON UN MONTO DE \$1'258,854.91 (UN MILLON, DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL, OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 91/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
- PAQ. 11 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE V.N.S.A., AV. POLIDICTO Y CALLE ERMITA DE SAN SEBASTIÁN, Fracc. VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR GUADALUPE 1a. Secc., AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA GC MASTER, S. DE R.L. DE C.V., CON UN MONTO DE \$1'247,797.72 (UN MILLON, DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL, SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
- PAQ. 12 PARQUE URBANO JESÚS TERÁN (TROTAPISTA Y GRADAS), CALLE EL ZARCO S/N, Fracc. MUNICIPIO LIBRE, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA L.V. CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$2'457,011.40 (DOS MILLONES, CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL, ONCE PESOS 40/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
- PAQ. 13 CANCHAS DE TENIS CANAL INTERCEPTOR, ENTRE: CALLE HIERRO Y AV. UNIVERSIDAD, AGUASCALIENTES, AGS. SE DECLARA DESIERTA CONFORME AL ARTICULO 44 PRIMER PARRAFO DE LA L.O.P.S.R.E.A. y M.
- PAQ. 14 CONSTRUCCIÓN DE DOS CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN PARQUE VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ, CALLE JOSÉ BECERRA Y CALLE GERARDO MACÍAS, Fracc. VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR ALAMEDA, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA INGENIERIA CIVIL + INDUSTRIAL, FIRMA, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$1'696,749.66 (UN MILLON, SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL, SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 66/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

LA PRESENTE ACTA, DADA A CONOCER EN JUNTA PUBLICA, SURTE EFECTO PARA EL LICITANTE ANTES MENCIONADOS PARA LOS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN EN FORMA, Y PARA ELLO SE OBLIGAN A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY, EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 53 FRACC. I Y II DE LA LEY, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO EN LA DIRECCION DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA, APERCIBIDOS QUE DE NO CUMPLIR EN TIEMPO CON LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS, DEJARÁ DE SURTIR EFECTO LA PRESENTE ADJUDICACIÓN.

NO HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO EL DÍA DE SU INICIO FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE INTERVINIERON Y PARA QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS JURÍDICOS A QUE HAYA LUGAR.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-009-2020
PAQ. 01**

**PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE CIRCUITO DE LA CAVA, TRAMO: ENTRE CIRCUITO DE LOS
ALMÁCIGOS Y CIRCUITO DE LA RECOLECCIÓN, Inf. LAS VIÑAS, AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	GLG INGENIEROS, S.A. DE C.V.	\$ 2,176,891.99	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	ICONAR, S.A. DE C.V.	\$ 2,220,290.48	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	INFRAESTRUCTURA NACIONAL CARRETERA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	\$ 2,256,346.44	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
4	SERVICIOS PROFESIONALES GAAL, S.A. DE C.V.	\$ 2,285,286.64	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
5	AVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 2,323,929.15	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL PROMEDIO MAS EL RANGO (ART. 44 FRACC. II DE LA LEY)

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-009-2020
PAQ. 02**

**CONSTRUCCIÓN DE 22 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA BAJA, VARIOS PUNTOS DEL
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	GGM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,820,497.60	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	GUTIERREZ MACIAS, JESUS ALEJANDRO ARQ.	\$ 1,845,488.03	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	RUBIO ORTIZ, FERNANDO, I.C.	\$ 1,863,645.41	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
4	EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU, I.C.	\$ 1,875,065.82	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
5	JAIME VALDIVIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,899,170.86	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL PROMEDIO MAS EL RANGO (ART. 44 FRACC. II DE LA LEY)

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-009-2020
PAQ. 03**

**CONSTRUCCIÓN DE 23 RECÁMARAS ADICIONALES EN PLANTA ALTA, VARIOS PUNTOS DEL
MUNICIPIO DE ACUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	GERARDO ALEJANDRO ROSALES GUTIERREZ, I.C.	\$ 1,953,381.69	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,979,003.22	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	ATDT CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$ 1,989,777.19	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
4	IC CORP INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$ 2,004,188.01	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
5	MAGEVIC, S.A. DE C.V.	\$ 2,022,905.15	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-009-2020**

PAQ. 04

**CONSTRUCCIÓN DE FUENTE JARDÍN LA SALUD, CALLE PRINCESITAS, CALLE DELICIAS Y CALLE
SAN ATANACIO, Barrio LA SALUD, AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA			FIRMA
1	EMULSIONES ASFALTICAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	\$	1,448,395.92	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	INFRAESTRUCTURA HIDROCALIDA CARRETERA, S.A. DE C.V.	\$	1,471,489.77	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	VIGL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$	1,489,347.99	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
4	MIGUEL ANGEL MEDINA GONZALEZ, ARQ.	\$	1,500,477.76	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
5	MA. GUADALUPE GUTIERREZ PADILLA, ARQ.	\$	1,514,119.56	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-009-2020
PAQ. 05**

**MERCADO TERÁN (ACABADOS ÁREA DE PIEDRAS interior), CALLE 5 DE MAYO, ENTRE CALLE
UNIÓN Y CALLE ARTEAGA, Zona CENTRO, AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	\$		FIRMA
1	GRUPO CONSTRUCTOR KAFRAGS, S.A. DE C.V.	\$	1,012,345.57	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	PAVTERR, S.A. DE C.V.	\$	1,028,356.65	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y ELECTRIFICACION OLVERAN, S. DE R.L. DE C.V.	\$	1,039,030.44	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
4	CONSTRUCCIONES LUCIO HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$	1,051,249.71	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
5	COHEVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$	1,071,785.19	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL PROMEDIO MAS EL RANGO (ART. 44 FRACC. II DE LA LEY)

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-009-2020
PAQ. 06**

**REHABILITACIÓN DE PASAJE ARTEAGA, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LIC. BENITO JUÁREZ,
Zona CENTRO, AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V	\$ 1,979,657.81	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	CONSTRUCTORA PABELLON, S.A. DE C.V.	\$ 2,031,820.64	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V.	\$ 2,066,202.81	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
4	CONSTRUCCIONES ROLFE, S.A. DE C.V.		No presento propuesta
5	CONSTRUCCIONES CTK, S.A. DE C.V.		No se acepta su propuesta. Se anexa dicatmen

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-009-2020
PAQ. 07**

MERCADO GUILLERMO PRIETO (INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONCENTRACIÓN DE MEDIDORES A LOCAL), CALLE GUILLERMO PRIETO 419 B, Col. ALTAVISTA, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	ROKA ELECTRIFICACION Y URBANIZACION, S.A. DE C.V.	\$ 1,635,033.32	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,656,051.77	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	GRUPO CORPORATIVO CONSAR, S.A. DE C.V.	\$ 1,678,059.00	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
4	YARKAR, S.C.	\$ 1,695,600.62	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
5	VALUACION Y ARQUITECTURA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	\$ 1,712,491.44	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL PROMEDIO MAS EL RANGO (ART. 44 FRACC. II DE LA LEY)

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-009-2020
PAQ. 08**

CANCHA DE FUTBOL 7 (ACABADOS Y HERRERÍA) PARQUE EX-PENSIÓN MUNICIPAL, AV. SAN GABRIEL S/N. FRACC. OJOCALIENTE II, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA			FIRMA
1	METRICA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$	2,453,993.62	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	DARVESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$	2,516,764.50	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	VAGUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$	2,537,273.93	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
4	J. JESUS BERNAL MARTINEZ, I.C.			No presento propuesta
5	DAVIBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			No se acepta su propuesta. Se anexa dictamen

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-009-2020
PAQ. 09**

**CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA COMUNIDAD JALTOMATE, CALLE BENITO JUÁREZ,
CALLE LIBERTAD Y CALLE JESÚS MARÍA, Com. JALTOMATE, AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	JAVIER ALEJANDRO ACOSTA DEL VALLE, I.C.	\$ 1,258,971.19	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	CONSTRUCCIONES CTK, S.A. DE C.V.	\$ 1,279,988.00	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	CEPROYEG ELECTRICO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,311,321.19	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
4	JOSE MANUEL YAÑEZ SAUCEDO, I.C.		No se acepta su propuesta. Se anexa dicatmen
5	MORH CONSTRUCCIONES, S.A.S. DE C.V.		Presento carta disculpa

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-009-2020
PAQ. 10**

**CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE OJOCALIENTE I, AV. SAN FRANCISCO DE
LOS VIVERO Y CALLE EL COECILLO. FRACC. OJOCALIENTE I, AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	MAQUINARIA, OBRA CIVIL E INDUSTRIAL, S.A.S. DE C.V.	\$ 1,258,854.91	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	GRUPO FUSION AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	\$ 1,259,095.33	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\$ 1,275,340.44	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
4	OBRA CIVIL Y SERVICIOS INDUSTRIALES IMPULSO, S.A. DE C.V.	\$ 1,291,320.00	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
5	JOSE PADILLA GONZALEZ, ARQ.	\$ 1,303,537.79	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-009-2020
PAQ. 11**

**CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE V.N.S.A., AV. POLIDICTO Y CALLE ERMITA
DE SAN SEBASTIÁN, Fracc. VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR GUADALUPE
1a. Secc., AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA			FIRMA
1	GC MASTER, S. DE R.L. DE C.V.	\$	1,247,797.72	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	DAVILA RAMIREZ, ARENTSEN, I.C.	\$	1,256,952.48	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	DIAZ DE LEON DIAZ DE LEON, ARMANDO, I.C.	\$	1,282,886.43	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
4	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS AMBIENTALES PRAGARBA, S.A DE C.V.			No entrego propuesta
5	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE LA SERNA, S.A DE C.V.			No se acepta su propuesta. Se anexa dictamen

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-009-2020**

PAQ. 12

**PARQUE URBANO JESÚS TERÁN (TROTAPISTA Y GRADAS), CALLE EL ZARCO S/N, Fracc.
MUNICIPIO LIBRE, AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	\$		FIRMA
1	L.V. CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$	2,457,011.40	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	ARELLANO DELGADO, DAVID, I.C.	\$	2,490,966.79	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	NE PROJECT, S.A. DE C.V.	\$	2,513,518.59	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
4	EXITO Y MENTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$	2,537,329.70	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
5	SALAZAR ROMERO, JAIME ALEJANDRO, I.C.	\$	2,565,671.64	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-009-2020
PAQ. 13**

**CANCHAS DE TENIS CANAL INTERCEPTOR, ENTRE: CALLE HIERRO Y AV. UNIVERSIDAD,
AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA			FIRMA
1	LUVI, S.A. DE C.V.	\$	1,101,205.12	NO SE ADJUDICA. SE ANEXA DICTAMEN
2	CH INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.	\$	1,118,889.92	NO SE ADJUDICA. SE ANEXA DICTAMEN
3	H&P URBANIZACION, EDIFICACION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$	1,134,100.77	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
4	CONSTRUCTORA CORU, S.A. DE C.V.	\$	1,146,066.61	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
5	SUPERVISION, OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	\$	1,160,940.04	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO

SE DECLARA DESIERTA CONFORME AL ARTICULO 44 PRIMER PARRAFO DE LA L.O.P.S.R.E.A. y M.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-009-2020
PAQ. 14**


CONSTRUCCIÓN DE DOS CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN PARQUE VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ, CALLE JOSÉ BECERRA Y CALLE GERARDO MACÍAS, Fracc. VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN SECTOR ALAMEDA,

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	INGENIERIA CIVIL + INDUSTRIAL, FIRMA, S.A. DE C.V.	\$ 1,696,749.66	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,753,722.01	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	ACSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,781,184.83	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
4	NE PROJECT, S.A. DE C.V.		No presento propuesta
5	MINI 5U2 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		No se acepta su propuesta. Se anexa dictamen



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2019-2021



Aguascalientes
El corazón de México®
AYUNTAMIENTO

2019-2021

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 009-2020
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN**

**FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN
RESTRINGIDA ESTATAL No. 009-2020**

I.C. MARCO ANTONIO LICÓN DÁVILA

Secretario de Obras Públicas y Presidente del Comité Interno de Licitación

ARQ. CARLOS GABRIEL GAITÁN MERCADO

Director de Costos y Licitación de Obra

TEC. ADRIÁN ROSALES MEDINA

Jefe del Departamento de Licitación y Control de Obra

Auditor del Órgano Interno de Control

Jefe de Departamento de Finanzas Municipales

Héctor García Ponce (Coordinador de Programa)

Síndico de Hacienda del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Síndico Procurador del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Regidor de Obras Públicas del H. Ayuntamiento

C.P. Juan Ramón González HDG.

Coordinación Jurídica de SOPMA

Representante del Colegio de Ingenieros Civiles

Representante del Colegio de Arquitectos.

Representante de la C.M.I.C.

FIN DEL ACTA