



**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL No. 001-2021
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN**

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES SIENDO LAS 14:00 HORAS A 21 DE MAYO DE 2021, INSTALADOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES UBICADA EN AV. AGUASCALIENTES SUR # 2615 CON LOS REPRESENTANTES QUE POR LEY ASISTEN A ESTE TIPO DE EVENTOS, EL C. ARQ. CARLOS GABRIEL GAITAN MERCADO DIRECTOR DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA EN REPRESENTACIÓN DEL I.C. MARCO ANTONIO LICÓN DÁVILA -TITULAR DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, - DECLARÓ ABIERTA LA AUDIENCIA DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO FALLO Y ADJUDICACION DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL NO. 001-2021 QUE COMPRENDE CUATRO LICITACIÓN, QUE REALIZA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, CON EL OBJETO DE LICITAR, ASIGNAR Y POSTERIORMENTE EJECUTAR LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONA, MISMA QUE SE LLEVARÁ A CABO CON RECURSOS DEL PARA LA LICITACION LPE-001 PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL 2021, PARA LAS LICITACIONES LPE-002-2021, LPE-003-2021 Y LPE-004-2021 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021.

LICITACIÓN

OBRA

- LPE-001-2021 CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLICA AV. GERÓNIMO DE LA CUEVA (CALZADA NORTE), ENTRE AV. POLIDUCTO Y AV. RODRIGO RINCÓN, Fracc VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR GUADALUPE. 1a. Secc., AGUASCALIENTES, AGS.
- LPE-002-2021 CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AV. DE LA CONVENCION DE 1914 NORTE, TRAMO: ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE LAUREL, Fracc. LAS ARBOLEDAS, AGUASCALIENTES, AGS.
- LPE-003-2021 CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AV. DE LA CONVENCION DE 1914 PONIENTE (CALZADA PONIENTE), TRAMO: ENTRE CALLE AQUILES ELORDUY Y CALLE PUEBLITO, Col. SAN MARCOS, AGUASCALIENTES, AGS.
- LPE-004-2021 CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AV. DE LA CONVENCION DE 1914 PONIENTE (CALZADA ORIENTE), TRAMO: ENTRE CALLE TALAMANTES Y CALLE PARÍS, SAN Col. MARCOS, AGUASCALIENTES, AGS.

A CONTINUACIÓN SE INFORMÓ QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN III CUARTO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, EN REUNIÓN PREVIA DEL COMITÉ INTERNO DE LICITACIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, SE ANALIZARON Y EVALUARON LAS PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS ELEMENTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS EN LAS OBRAS A EJECUTAR Y UNA VEZ HECHA LA REVISIÓN DETALLADA Y LAS CONSIDERACIONES PERTINENTES, SE DECLARA FORMALMENTE EL RESULTADO DE LAS LICITACIONES Y FALLO INAPELABLE DE LA SIGUIENTE MANERA:

LICITACIÓN

OBRA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Jesús Terán Peredo"



**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL No. 001-2021
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN**

- LPE-001-2021 CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLICA AV. GERÓNIMO DE LA CUEVA (CALZADA NORTE), ENTRE AV. POLIDUCTO Y AV. RODRIGO RINCÓN, Fracc VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR GUADALUPE. 1a. Secc., AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$3'656,223.93 (TRES MILLONES, SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL, DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 93/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO., CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 30 DIAS.
- LPE-002-2021 CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AV. DE LA CONVENCION DE 1914 NORTE, TRAMO: ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE LAUREL, Fracc. LAS ARBOLEDAS, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$3'335,216.26 (TRES MILLONES, TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL, DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 26/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 30 DIAS.
- LPE-003-2021 CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AV. DE LA CONVENCION DE 1914 PONIENTE (CALZADA PONIENTE), TRAMO: ENTRE CALLE AGUILES ELORDUY Y CALLE PUEBLITO, Col. SAN MARCOS, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA TRITURADOS Y ASFALTOS TRIANA, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$2'675,498.32 (DOS MILLONES, SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL, CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 30 DIAS.
- LPE-004-2021 CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AV. DE LA CONVENCION DE 1914 PONIENTE (CALZADA ORIENTE), TRAMO: ENTRE CALLE TALAMANTES Y CALLE PARÍS, SAN Col. MARCOS, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA OLDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$2'391,922.55 (DOS MILLONES, TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL, NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 55/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 30 DIAS.

LA PRESENTE ACTA, DADA A CONOCER EN JUNTA PUBLICA, SURTE EFECTO PARA EL LICITANTE ANTES MENCIONADOS PARA LOS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN EN FORMA, Y PARA ELLO SE OBLIGAN A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY, EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 53 FRACC. I Y II DE LA LEY, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO EN LA DIRECCION DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA. APERCIBIDOS QUE, DE NO CUMPLIR EN TIEMPO CON LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS, DEJARÁ DE SURTIR EFECTO LA PRESENTE ADJUDICACIÓN.

LA FECHA PROBABLE DE INICIO DE LOS TRABAJOS ES EL 23 DE MAYO DE 2021.

NO HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO EL DÍA DE SU INICIO FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE INTERVINIERON Y PARA QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS JURÍDICOS A QUE HAYA LUGAR.

"Año del Bicentenario del Natalicio de Jesús Terán Peredo"

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

CPE-001-2021

LPE-001-2021

CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLICA AV. GERÓNIMO DE LA CUEVA (CALZADA NORTE), ENTRE AV. POLIDUCTO Y AV. RODRIGO RINCÓN, Fracc VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR GUADALUPE. 1a. Secc., AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	GRUPO CONSTRUCTOR OZR, S.A. DE C.V.	\$ 3,583,670.27	NO SE ADJUDICA. SE ANEXA DICTAMEN
2	OLDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 3,627,480.85	NO SE ADJUDICA. SE ANEXA DICTAMEN
3	CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$ 3,656,223.93	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
4	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A. DE C.V.	\$ 3,699,808.45	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
5	CONSTRUCCIONES CARUZO, S.A. DE C.V.	\$ 3,701,837.03	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
6	MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS, S.A. DE C.V.	\$ 3,735,409.18	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
7	PAVTERR, S.A. DE C.V.	\$ 3,750,030.00	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
8	EMULSIONES ASFALTICAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V./ VIGL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.;	\$ 3,757,931.78	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
9	GRUPO EMPRESARIAL CAAD, S.A. DE C.V.	\$ 3,774,961.81	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
10	TRITURADOS Y ASFALTOS TRIANA, S.A. DE C.V.	\$ 3,812,915.99	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
11	ATECO, S.A. DE C.V.	\$ 3,948,186.63	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
12	MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 3,093,708.59	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ABAJO DEL PROMEDIO MENOS EL RANGO (ART. 44 FRACC. II DE LA LEY)

13 ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

\$ 4,150,000.05

SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA
DEL PROMEDIO MAS EL RANGO (ART. 44 FRACC. II
DE LA LEY)

14 CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.

No presento propuesta

15 JAIME VALDIVIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V./
MINI 5U2 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A.
DE C.V.;

No presento propuesta

16 CASLOP DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION, S.A.
DEC.V.

No se aceptó la propuesta


17 PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE
AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

No se aceptó la propuesta

18 EDIFICACIONES RENACE, S.A. DE C.V.

No se acepta su propuesta de acuerdo al artículo 38
fracción III de la L.O.P.S.R.E.A.M.

19 URCOMA, S.A. DE C.V.

No se acepta su propuesta de acuerdo al artículo 38
fracción III de la L.O.P.S.R.E.A.M.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

CPE-001-2021

LPE-002-2021

**CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AV. DE LA CONVENCION DE 1914 NORTE, TRAMO:
ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE LAUREL, Fracc. LAS ARBOLEDAS, AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A. DE C.V.	\$ 3,335,216.26	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	OLDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 3,341,239.72	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	GRUPO EMPRESARIAL CAAD, S.A. DE C.V.	\$ 3,350,578.67	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
4	TRITURADOS Y ASFALTOS TRIANA, S.A. DE C.V.	\$ 3,427,713.52	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
5	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.	\$ 3,497,890.39	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
6	CONSTRUCCIONES CARUZO, S.A. DE C.V.	\$ 3,498,231.89	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
7	EMULSIONES ASFALTICAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V./ VIGL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.;	\$ 3,504,275.78	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
8	GRUPO CONSTRUCTOR OZR, S.A. DE C.V.	\$ 3,571,204.66	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
9	MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS, S.A. DE C.V.	\$ 3,575,606.20	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
10	CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$ 3,583,986.92	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
11	MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 2,911,483.00	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ABAJO DEL PROMEDIO MENOS EL RANGO (ART. 44 FRACC. II DE LA LEY)
12	PAVTERR, S.A. DE C.V.	\$ 3,150,669.69	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ABAJO DEL PROMEDIO MENOS EL RANGO (ART. 44 FRACC. II DE LA LEY)

13	ATECO, S.A. DE C.V.	\$ 3,686,446.97	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL PROMEDIO MAS EL RANGO (ART. 44 FRACC. II DE LA LEY)
14	ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 3,850,000.01	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL PROMEDIO MAS EL RANGO (ART. 44 FRACC. II DE LA LEY)
15	JAIME VALDIVIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V./ MINI 5U2 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.;		No presento propuesta
16	CASLOP DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION, S.A. DEC.V.		No se aceptó la propuesta
17	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.		No se aceptó la propuesta
18	EDIFICACIONES RENACE, S.A. DE C.V.		No se acepta su propuesta de acuerdo al artículo 38 fracción III de la L.O.P.S.R.E.A.M.
19	URCOMA, S.A. DE C.V.		No se acepta su propuesta de acuerdo al artículo 38 fracción III de la L.O.P.S.R.E.A.M.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

CPE-001-2021

LPE-003-2021

CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AV. DE LA CONVENCION DE 1914 PONIENTE (CALZADA PONIENTE), TRAMO: ENTRE CALLE AGUILES ELORDUY Y CALLE PUEBLITO, Col. SAN MARCOS, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	TRITURADOS Y ASFALTOS TRIANA, S.A. DE C.V.	\$ 2,675,498.32	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V.	\$ 2,700,159.68	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	CONSTRUCCIONES CARUZO, S.A. DE C.V.	\$ 2,766,458.07	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
4	PAVTERR, S.A. DE C.V.	\$ 2,825,165.18	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
5	PIEL DE CONCRETO S.A. DE C.V.	\$ 2,825,921.55	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
6	EMULSIONES ASFALTICAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V./ VIGL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.;	\$ 2,842,932.01	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
7	GRUPO EMPRESARIAL CAAD, S.A. DE C.V.	\$ 2,850,263.48	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
8	GRUPO CONSTRUCTOR OZR, S.A. DE C.V.	\$ 2,854,700.23	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
9	CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$ 2,886,663.94	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
10	MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 2,325,680.68	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ABAJO DEL PROMEDIO MENOS EL RANGO (ART. 44 FRACC. II DE LA LEY)
11	OLDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 2,411,750.71	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ABAJO DEL PROMEDIO MENOS EL RANGO (ART. 44 FRACC. II DE LA LEY)
12	ATECO, S.A. DE C.V.	\$ 2,977,235.72	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL PROMEDIO MAS EL RANGO (ART. 44 FRACC. II DE LA LEY)

13 **ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

\$

3,125,000.00

SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA
DEL PROMEDIO MAS EL RANGO (ART. 44 FRACC. II
DE LA LEY)

14 **MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A. DE
C.V.**

No presento propuesta

15 **CASLOP DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION, S.A.
DEC.V.**

No se aceptó la propuesta

16 **PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE
AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.**

No se aceptó la propuesta

17 **EDIFICACIONES RENACE, S.A. DE C.V.**

No se acepta su propuesta de acuerdo al artículo 38
fracción III de la L.O.P.S.R.E.A.M.

18 **JAIME VALDIVIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V./
MINI 5U2 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A.
DE C.V.;**

No se acepta su propuesta de acuerdo al artículo 38
fracción III de la L.O.P.S.R.E.A.M.

19 **URCOMA, S.A. DE C.V.**

No se acepta su propuesta de acuerdo al artículo 38
fracción III de la L.O.P.S.R.E.A.M.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

CPE-001-2021

LPE-004-2021

CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AV. DE LA CONVENCION DE 1914 PONIENTE (CALZADA ORIENTE), TRAMO: ENTRE CALLE TALAMANTES Y CALLE PARÍS, SAN Col. MARCOS, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	OLDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 2,391,922.55	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	GRUPO CONSTRUCTOR OZR, S.A. DE C.V.	\$ 2,427,103.90	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	PAVTERR, S.A. DE C.V.	\$ 2,500,239.21	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
4	GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V.	\$ 2,501,894.41	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
5	CONSTRUCCIONES CARUZO, S.A. DE C.V.	\$ 2,506,950.00	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
6	CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$ 2,540,154.61	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
7	GRUPO EMPRESARIAL CAAD, S.A. DE C.V.	\$ 2,550,731.90	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
8	TRITURADOS Y ASFALTOS TRIANA, S.A. DE C.V.	\$ 2,561,586.77	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
9	EMULSIONES ASFALTICAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	\$ 2,589,242.66	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
10	MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 2,174,066.39	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ABAJO DEL PROMEDIO MENOS EL RANGO (ART. 44 FRACC. II DE LA LEY)
11	ATECO, S.A. DE C.V.	\$ 2,752,359.27	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL PROMEDIO MAS EL RANGO (ART. 44 FRACC. II DE LA LEY)
12	ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 2,800,000.00	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL PROMEDIO MAS EL RANGO (ART. 44 FRACC. II DE LA LEY)

13	JAIME VALDIVIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V./ MINI SU2 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.;	No presento propuesta
14	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A. DE C.V.	No presento propuesta
15	PIEL DE CONCRETO S.A. DE C.V.	No presento propuesta
16	CASLOP DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION, S.A. DEC.V.	No se aceptó la propuesta
17	JLJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V./ DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.;	No se aceptó la propuesta
18	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	No se aceptó la propuesta
19	EDIFICACIONES RENACE, S.A. DE C.V.	No se acepta su propuesta de acuerdo al artículo 38 fracción III de la L.O.P.S.R.E.A.M.
20	URCOMA, S.A. DE C.V.	No se acepta su propuesta de acuerdo al artículo 38 fracción III de la L.O.P.S.R.E.A.M.



**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL No. 001-2021
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN**

FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR CONVOCATORIA PUBLICA
ESTATAL No. 001-2021

I.C. MARCO ANTONIO LICÓN DÁVILA

Secretario de Obras Públicas y Presidente del Comité Interno de Licitación

ARQ. CARLOS GABRIEL GAITÁN MERCADO

Director de Costos y Licitación de Obra

TEC. ADRIÁN ROSALES MEDINA

Jefe del Departamento de Licitación y Control de Obra

Auditor del Órgano Interno de Control

Jefe de Departamento de Finanzas Municipales

Héctor García Ponce (Coordinador de Programa)

Síndico de Hacienda del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Síndico Procurador del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Regidor de Obras Públicas del H. Ayuntamiento

Coordinación Jurídica de SOPMA

Representante del Colegio de Ingenieros Civiles
ING. JORGE ROBERTO MARTINEZ M

Representante del Colegio de Arquitectos.

SERGIO MORENO GUTIERREZ
Representante de la C.M.I.C.

FIN DEL ACTA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Jesús Terán Peredo"

Aguascalientes Sur 2615, Jardines de las Fuentes, 20278
Aguascalientes, Ags. Tel: (449) 978-9201, 06, 09

SECRETARIA DE
OBRAS PÚBLICAS