



**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 004-2021
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN**

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES SIENDO LAS 14:00 HORAS A 04 DE JUNIO DE 2021, INSTALADOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES UBICADA EN AV. AGUASCALIENTES SUR # 2615 CON LOS REPRESENTANTES QUE POR LEY ASISTEN A ESTE TIPO DE EVENTOS, EL C. ARQ. CARLOS GABRIEL GAITAN MERCADO DIRECTOR DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA EN REPRESENTACIÓN DEL I.C. MARCO ANTONIO LICÓN DÁVILA -TITULAR DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, - DECLARÓ ABIERTA LA AUDIENCIA DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO FALLO Y ADJUDICACION DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL NO. 004-2021 QUE COMPRENDE OCHO LICITACIÓN, QUE REALIZA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, CON EL OBJETO DE LICITAR, ASIGNAR Y POSTERIORMENTE EJECUTAR LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONA, MISMA QUE SE LLEVARÁ A CABO CON RECURSOS DEL PARA LOS PAQUETES 02, 03, 04, 05, 06, 07 Y 08 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021; PARA EL PAQUETE 01 PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL 2021.

LICITACIÓN

OBRA

- | | |
|---------|--|
| PAQ. 01 | REHABILITACIÓN DE NAVE 2 Y LOCAL DE ACCESO, CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL C.A.M., AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS S/N, Col. OBRAJE, AGUASCALIENTES, AGS. |
| PAQ. 02 | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE REAL DEL SOL, CALLE ARPA Y CALLE IRLANDA S/N., FRACC. REAL DEL SOL, AGUASCALIENTES, AGS. |
| PAQ. 03 | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE V.N.S.A., AV. VALLE DE LOS ROMERO Y CALLE DOMINGO VELASCO S/N, Fracc. VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR ALAMEDA, AGUASCALIENTES, AGS. |
| PAQ. 04 | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE ALTAVISTA, CALLE FELIPE RUIZ DE CHÁVEZ ESQUINA CALLE RAFAEL ARELLANO, Col. ALTAVISTA, AGUASCALIENTES, AGS. |
| PAQ. 05 | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE COLINAS DEL RÍO, CALLE RÍO COLORADO, ESQUINA CALLE RÍO GUADIANA, Fracc. COLINAS DEL RIO, AGUASCALIENTES, AGS. |
| PAQ. 06 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PARQUE LOMAS DE SANTA ANITA, CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS, ESQUINA CALLE DIEGO RIVERA, Fracc. LOMAS DE SANTA ANITA, AGUASCALIENTES, AGS. |
| PAQ. 07 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PARQUE VILLAS DE LA CANTERA, CALLE CRÁTER, ESQUINA AVENIDA DEL JARDÍN, Fracc. VILLAS DE LA CANTERA 1a. Secc., AGUASCALIENTES, AGS. |

"Año del Bicentenario del Natalicio de Jesús Terán Peredo"



**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 004-2021
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN**

PAQ. 08 GASTOS INDIRECTOS (SUPERVISIÓN EXTERNA FISMDF), TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGS.

A CONTINUACIÓN SE INFORMÓ QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN III CUARTO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, EN REUNIÓN PREVIA DEL COMITÉ INTERNO DE LICITACIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, SE ANALIZARON Y EVALUARON LAS PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS ELEMENTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS EN LAS OBRAS A EJECUTAR Y UNA VEZ HECHA LA REVISIÓN DETALLADA Y LAS CONSIDERACIONES PERTINENTES, SE DECLARA FORMALMENTE EL RESULTADO DE LAS LICITACIONES Y FALLO INAPELABLE DE LA SIGUIENTE MANERA:

LICITACIÓN

OBRA

- PAQ. 01 REHABILITACIÓN DE NAVE 2 Y LOCAL DE ACCESO, CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL C.A.M., AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS S/N, Col. OBRAJE, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA TRITURADOS Y ASFALTOS TRIANA, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$1'691,111.66 (UN MILLON, SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL, CIENTO ONCE PESOS 66/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 30 DIAS.
- PAQ. 02 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE REAL DEL SOL, CALLE ARPA Y CALLE IRLANDA S/N., FRACC. REAL DEL SOL, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCTOR KAFRAGS, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$1'458,151.89 (UN MILLON, CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL, CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 89/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 60 DIAS.
- PAQ. 03 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE V.N.S.A., AV. VALLE DE LOS ROMERO Y CALLE DOMINGO VELASCO S/N, Fracc. VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR ALAMEDA, AGUASCALIENTES, AGS., SE DECLARA DESIERTA CONFORME AL ARTICULO 49 FRACCION II DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.
- PAQ. 04 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE ALTAVISTA, CALLE FELIPE RUIZ DE CHÁVEZ ESQUINA CALLE RAFAEL ARELLANO, Col. ALTAVISTA, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA MAQUINARIA, OBRA CIVIL E INDUSTRIAL 3M, S.A.S. DE C.V., CON UN MONTO DE \$1'520,455.53 (UN MILLON, QUINIENTOS VEINTE MIL, CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 53/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 60 DIAS.

"Año del Bicentenario del Natalicio de Jesús Terán Peredo"



**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 004-2021
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN**

- PAQ. 05 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE COLINAS DEL RÍO, CALLE RÍO COLORADO, ESQUINA CALLE RÍO GUADIANA, Fracc. COLINAS DEL RIO, AGUASCALIENTES, AGS. SE DECLARA DESIERTA CONFORME AL ARTICULO 49 FRACCION II DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.
- PAQ. 06 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PARQUE LOMAS DE SANTA ANITA, CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS, ESQUINA CALLE DIEGO RIVERA, Fracc. LOMAS DE SANTA ANITA, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA CONSTRUCTORA ALV, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$2'542,867.03 (DOS MILLONES, QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL, OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 03/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 75 DIAS.
- PAQ. 07 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PARQUE VILLAS DE LA CANTERA, CALLE CRÁTER, ESQUINA AVENIDA DEL JARDÍN, Fracc. VILLAS DE LA CANTERA 1a. Secc., AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA LUVI, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$1'177,182.01 (UN MILLON, CIENTO SETENTA Y SIETE MIL, CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 45 DIAS.
- PAQ. 08 GASTOS INDIRECTOS (SUPERVISIÓN EXTERNA FISDMF), TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGS. SE DECLARA DESIERTA CONFORME AL ARTICULO 49 FRACCION II DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.

LA PRESENTE ACTA, DADA A CONOCER EN JUNTA PUBLICA, SURTE EFECTO PARA EL LICITANTE ANTES MENCIONADOS PARA LOS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN EN FORMA, Y PARA ELLO SE OBLIGAN A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY, EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 53 FRACC. I Y II DE LA LEY, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO EN LA DIRECCION DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA, APERCIBIDOS QUE, DE NO CUMPLIR EN TIEMPO CON LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS, DEJARÁ DE SURTIR EFECTO LA PRESENTE ADJUDICACIÓN.

LA FECHA PROBABLE DE INICIO DE LOS TRABAJOS ES EL 05 DE JUNIO DE 2021.

NO HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO EL DÍA DE SU INICIO FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE INTERVINIERON Y PARA QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS JURÍDICOS A QUE HAYA LUGAR.

“Año del Bicentenario del Natalicio de Jesús Terán Peredo”

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL**IRE-004-2021****PAQ. 01**

REHABILITACIÓN DE NAVE 2 Y LOCAL DE ACCESO, CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL C.A.M., AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS S/N, Col. OBRAJE, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	TRITURADOS Y ASFALTOS TRIANA, S.A. DE C.V.	\$ 1,691,111.66	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	\$ 1,734,548.58	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
3	CONSTRUCCIONES CARUZO, S.A. DE C.V.	\$ 1,775,328.24	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
4	GRUPO CONSTRUCTOR OZR, S.A. DE C.V.	\$ 1,805,668.37	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
5	CEPROYEG ELECTRICO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,840,850.68	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL PROMEDIO MAS EL RANGO (ART. 44 FRACC. II DE LA LEY)

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-004-2021
PAQ. 02**

**CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE REAL DEL SOL, CALLE ARPA Y CALLE
IRLANDA S/N., FRACC. REAL DEL SOL, AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	\$	MONTANTO	FIRMA
1	GRUPO CONSTRUCTOR KAFRAGS, S.A. DE C.V.	\$	1,458,151.89	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	CORPORATIVO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	\$	1,549,161.42	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
3	LÓPEZ ORTEGA EDUARDO, ING			Presento Carta Disculpa
4	CONTROL DE OBRA Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A DE C.V.			No se acepta su propuesta.
5	PAVTERR, S.A. DE C.V.			No presento propuesta

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA


**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-004-2021
PAQ. 03**

**CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE V.N.S.A., AV. VALLE DE LOS ROMERO Y
CALLE DOMINGO VELASCO S/N, Fracc. VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR
ALAMEDA, AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	FIRMA
1	CONSTRUCCION ARTECH, S.A. DE C.V.	No presento propuesta
2	DARVESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Presento Propuesta
3	DAVILA RAMIREZ, ARENTSEN, I.C.	No presento propuesta
4	GRUPO CONSTRUCTOR EFECTIVO, S.A. DE C.V.	No presento propuesta
5	INNOVATION RACE CONSTRUCTION AND DESIGN, S.A. DE C.V.	No presento propuesta

SE DECLARA DESIERTA CONFORME AL ARTICULO 49 FRACCION II DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-004-2021
PAQ. 04

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE ALTAVISTA, CALLE FELIPE RUIZ DE CHÁVEZ ESQUINA CALLE RAFAEL ARELLANO, Col. ALTAVISTA, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	MAQUINARIA, OBRA CIVIL E INDUSTRIAL 3M S.A.S. DE C.V.	\$ 1,520,455.53	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	JAVIER ALEJANDRO ACOSTA DEL VALLE, I.C.	\$ 1,543,509.21	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	VAGUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,583,186.54	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
4	DAVIBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,599,819.93	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
5	GRUPO FUSION AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	\$ 1,648,907.52	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL PROMEDIO MAS EL RANGO (ART. 44 FRACC. II DE LA LEY)

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-004-2021
PAQ. 05

**CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE COLINAS DEL RÍO, CALLE RÍO COLORADO,
ESQUINA CALLE RÍO GUADIANA, Fracc. COLINAS DEL RIO, AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	FIRMA
1	ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO,S.A. DE C.V.	No presento propuesta
2	CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	No presento propuesta
3	GRUPO EMPRESARIAL CAAD, S.A. DE C.V.	No presento propuesta
4	JULIO CESAR RODRIGUEZ SERRANO, I.C.	No presento propuesta
5	ORTIZ GAMEZ, JOSE ASUNCION, I.C.	No presento propuesta

SE DECLARA DESIERTA CONFORME AL ARTICULO 49 FRACCION II DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-004-2021
PAQ. 06

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PARQUE LOMAS DE SANTA ANITA, CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS, ESQUINA CALLE DIEGO RIVERA, Fracc. LOMAS DE SANTA ANITA, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	CONSTRUCTORA ALV, S.A. DE C.V.	\$ 2,542,867.03	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 2,581,935.23	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	JLJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 2,604,237.06	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
4	CONSTRUCTORA ANTPAT, S.A. DE C.V.	\$ 2,622,622.80	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
5	CVH EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 2,639,387.56	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-004-2021
PAQ. 07**

**CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PARQUE VILLAS DE LA CANTERA, CALLE
CRÁTER, ESQUINA AVENIDA DEL JARDÍN, Fracc. VILLAS DE LA CANTERA 1a. Secc.,
AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	\$		FIRMA
1	LUVI, S.A. DE C.V.	\$	1,177,182.01	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	H&P URBANIZACION, EDIFICACION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$	1,215,258.47	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
3	CONSTRUCCIONES CAROYO, S.A. DE C.V.	\$	1,249,809.03	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
4	ARMANDO GUERRERO GONGORA, I.C.	\$	1,281,575.32	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL PROMEDIO MAS EL RANGO (ART. 44 FRACC. II DE LA LEY)
5	MA. GUADALUPE GUTIERREZ PADILLA, ARQ.			No presento propuesta

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-004-2021
PAQ. 08**

**GASTOS INDIRECTOS (SUPERVISIÓN EXTERNA FISDMF), TODO EL MUNICIPIO DE
AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	FIRMA
1	CONTRATOS Y SERVICIOS MAQUIPA, S.A. DE C.V.	No presento propuesta
2	DINAMICA ALRO, S.A. DE C.V.	No presento propuesta
3	MENDOZA RODRIGUEZ, RICARDO RAFAEL, I.C.	No presento propuesta
4	RIC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	No presento propuesta
5	VELASER, S.A. DE C.V.	No presento propuesta

SE DECLARA DESIERTA CONFORME AL ARTICULO 49 FRACCION II DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
1919-1921

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 004-2021
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN**

FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA
ESTATAL No. 004-2021

I.C. MARCO ANTONIO LICÓN DÁVILA
Secretario de Obras Públicas y Presidente del Comité Interno de Licitación

ARQ. CARLOS GABRIEL GAITÁN MERCADO
Director de Costos y Licitación de Obra

TEC. ADRIÁN ROSALES MEDINA
Jefe del Departamento de Licitación y Control de Obra

Auditor del Órgano Interno de Control

Jefe de Departamento de Finanzas Municipales
Héctor García Posner (Coordinador de Programa)
Síndico de Hacienda del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Síndico Procurador del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Regidor de Obras Públicas del H. Ayuntamiento

Coordinación Jurídica de SOPMA

Representante del Colegio de Ingenieros Civiles
ING JORGE HUMBERTO MARTINEZ M.

Representante del Colegio de Arquitectos.

ING JESUS MAURICIO GUTIERREZ
Representante de la C.M.I.C.

[Handwritten signatures in blue ink over horizontal lines]

FIN DEL ACTA

“Año del Bicentenario del Natalicio de Jesús Terán Peredo”