



Aguascalientes
El corazón de México
AYUNTAMIENTO
2019 - 2021

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 008-2021
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN**

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES SIENDO LAS 14:00 HORAS A 18 DE AGOSTO DE 2021, INSTALADOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES UBICADA EN AV. AGUASCALIENTES SUR # 2615 CON LOS REPRESENTANTES QUE POR LEY ASISTEN A ESTE TIPO DE EVENTOS, EL C. ARQ. CARLOS GABRIEL GAITAN MERCADO DIRECTOR DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA EN REPRESENTACIÓN DEL I.C. MARCO ANTONIO LICÓN DÁVILA -TITULAR DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, - DECLARÓ ABIERTA LA AUDIENCIA DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO FALLO Y ADJUDICACION DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL NO. 008-2021 QUE COMPRENDE CINCO LICITACIÓN, QUE REALIZA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, CON EL OBJETO DE LICITAR, ASIGNAR Y POSTERIORMENTE EJECUTAR LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONA, MISMA QUE SE LLEVARÁ A CABO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021.

LICITACIÓN

OBRA

- PAQ. 01 MEJORAMIENTO DE ESCUELA TELESECUNDARIA No 32, CALLE MANUEL M. PONCE S/N, Com. LOS NEGRITOS, AGUASCALIENTES, AGS.
- PAQ. 02 CONSTRUCCIÓN DE 25 RECÁMARAS ADICIONALES PLANTA ALTA, VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGS.
- PAQ. 03 CONSTRUCCIÓN DE 25 RECÁMARAS ADICIONALES PLANTA BAJA, VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGS.
- PAQ. 04 ÁREAS DE DESCANSO (03 Y 04) E INSTALACIONES. PARQUE PRÓCERES DE LA ENSEÑANZA (2a. LICITACION), AV. PRÓCERES DE LA ENSEÑANZA, J. GUADALUPE PERALTA GAMEZ Fracc. AGUASCALIENTES, AGS.
- PAQ. 05 CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (02). PARQUE PRÓCERES DE LA ENSEÑANZA (2a. LICITACION), AV. PRÓCERES DE LA ENSEÑANZA, J. GUADALUPE PERALTA GAMEZ Fracc., AGUASCALIENTES, AGS.

A CONTINUACIÓN SE INFORMÓ QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN III CUARTO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, EN REUNIÓN PREVIA DEL COMITÉ INTERNO DE LICITACIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, SE ANALIZARON Y EVALUARON LAS PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS ELEMENTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS EN LAS OBRAS A EJECUTAR Y UNA VEZ HECHA LA REVISIÓN DETALLADA Y LAS CONSIDERACIONES PERTINENTES, SE DECLARA FORMALMENTE EL RESULTADO DE LAS LICITACIONES Y FALLO, INAPELABLE DE LA SIGUIENTE MANERA:

LICITACIÓN

OBRA

- PAQ. 01 MEJORAMIENTO DE ESCUELA TELESECUNDARIA No 32, CALLE MANUEL M. PONCE S/N, Com. LOS NEGRITOS, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA SAN CAYETANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$1'459,148.42 (UN MILLÓN, CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL, CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 42/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 45 DIAS.

"Año del Bicentenario del Natalicio de Jesús Terán Peredo"



Aguascalientes
El corazón de México
AYUNTAMIENTO
2019 - 2021

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 008-2021
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN**

- PAQ. 02 CONSTRUCCIÓN DE 25 RECÁMARAS ADICIONALES PLANTA ALTA, VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA YARKAR, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$2'431,481.28 (DOS MILLONES, CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL, CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 28/100 M.N.) PRECIO NETO. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 75 DIAS.
- PAQ. 03 CONSTRUCCIÓN DE 25 RECÁMARAS ADICIONALES PLANTA BAJA, VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCTOR URBANO AVANTE, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$2'465,032.89 (DOS MILLONES, CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL, TREINTA Y DOS PESOS 89/100 M.N.) PRECIO NETO. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 75 DIAS.
- PAQ. 04 ÁREAS DE DESCANSO (03 Y 04) E INSTALACIONES. PARQUE PRÓCERES DE LA ENSEÑANZA (2a. LICITACION), AV. PRÓCERES DE LA ENSEÑANZA, J. GUADALUPE PERALTA GAMEZ Fracc., AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$2'325,792.47 (DOS MILLONES, TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL, SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 45 DIAS.
- PAQ. 05 CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (02). PARQUE PRÓCERES DE LA ENSEÑANZA (2a. LICITACION), AV. PRÓCERES DE LA ENSEÑANZA, J. GUADALUPE PERALTA GAMEZ Fracc., AGUASCALIENTES, AGS. SE DECLARA DESIERTA CONFORME AL ARTICULO 49 FRACCION II DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.

LA PRESENTE ACTA, DADA A CONOCER EN JUNTA PUBLICA, SURTE EFECTO PARA EL LICITANTE ANTES MENCIONADOS PARA LOS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN EN FORMA, Y PARA ELLO SE OBLIGAN A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY, EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 53 FRACC. I Y II DE LA LEY, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO EN LA DIRECCION DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA, APERCIBIDOS QUE, DE NO CUMPLIR EN TIEMPO CON LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS, DEJARÁ DE SURTIR EFECTO LA PRESENTE ADJUDICACIÓN.

LA FECHA PROBABLE DE INICIO DE LOS TRABAJOS ES EL 19 DE AGOSTO DE 2021

NO HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO EL DÍA DE SU INICIO FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE INTERVINIERON Y PARA QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS JURÍDICOS A QUE HAYA LUGAR.

"Año del Bicentenario del Natalicio de Jesús Terán Peredo"

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-008-2021
PAQ. 01**

**MEJORAMIENTO DE ESCUELA TELESECUNDARIA No 32, CALLE MANUEL M. PONCE S/N, Com. LOS
NEGRITOS, AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA			FIRMA
1	SAN CAYETANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$	1,459,148.42	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	FERNANDO RUBIO ORTIZ, I.C.	\$	1,464,410.75	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	LABORATORIO JULIMA PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$	1,507,491.94	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
4	JESUS ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS, ARQ.	\$	1,679,976.58	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL PROMEDIO MAS EL RANGO (ART. 44 FRACC. II DE LA LEY)
5	JAIME VALDIVIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			No presento propuesta

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-008-2021
PAQ. 02

CONSTRUCCIÓN DE 25 RECÁMARAS ADICIONALES PLANTA ALTA, VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA			FIRMA
1	ALFONSO SALAZAR RAYMUNDO, I.C.	\$	1,968,295.12	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	YARKAR, S.A. DE C.V.	\$	2,431,481.28	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.			No se acepta su propuesta.
4	MS CONSTRUCCION SOLUCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V.			No se acepta su propuesta.
5	VALUACION Y ARQUITECTURA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.			No se acepta su propuesta.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-008-2021
PAQ. 03**

CONSTRUCCIÓN DE 25 RECÁMARAS ADICIONALES PLANTA BAJA, VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA			FIRMA
1	GRUPO CONSTRUCTOR URBANO AVANTE, S.A. DE C.V.	\$	2,465,032.89	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	PAVTERR, S.A. DE C.V.	\$	2,890,669.93	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
3	HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$	2,915,022.14	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
4	DIAZONUM, S.A. DE C.V.			No se acepta su propuesta.
5	CORPORATIVO HERMANOS GONVAL, S.A. DE C.V.			Presento Carta Disculpa

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-008-2021
PAQ. 04**

ÁREAS DE DESCANSO (03 Y 04) E INSTALACIONES. PARQUE PRÓCERES DE LA ENSEÑANZA (2a. LICITACION), AV. PRÓCERES DE LA ENSEÑANZA, J. GUADALUPE PERALTA GAMEZ Fracc., AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA			FIRMA
1	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V.	\$	2,325,792.47	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	AXIS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V.	\$	2,369,988.05	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
3	CONSTRUCTORA ALCHA, S.A. DE C.V.	\$	2,409,291.84	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
4	CONSTRUCCIONES CTK, S.A. DE C.V.	\$	2,438,759.88	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
5	REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.			Presento Carta Disculpa

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-008-2021
PAQ. 05**

CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (02). PARQUE PRÓCERES DE LA ENSEÑANZA (2a. LICITACION), AV. PRÓCERES DE LA ENSEÑANZA, J. GUADALUPE PERALTA GAMEZ Fracc., AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	FIRMA
1	CONSTRUARES, S.A. DE C.V.	No se acepta su propuesta. <hr/>
2	CORPORATIVO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	No se acepta su propuesta. <hr/>
3	GRUPO CONSTRUCTOR EFECTIVO, S.A. DE C.V.	No se acepta su propuesta. <hr/>
4	LM INGENIEROS, S.A. DE C.V.	No presento propuesta <hr/>
5	METACONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN MARCOS, S. DE R.L. DE C.V.	No se acepta su propuesta. <hr/>

SE DECLARA DESIERTA CONFORME AL ARTICULO 49 FRACCION II DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.



Aguascalientes
El corazón de México®
AYUNTAMIENTO
2019 - 2021

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 008-2021
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN**

FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 008-2021

I.C. MARCO ANTONIO LICÓN DÁVILA
Secretario de Obras Públicas y Presidente del Comité Interno de Licitación

ARQ. CARLOS GABRIEL GAITÁN MERCADO
Director de Costos y Licitación de Obra

TEC. ADRIÁN ROSALES MEDINA
Jefe del Departamento de Licitación y Control de Obra

SALVADOR GONZÁLEZ RAMÍREZ
Auditor del Órgano Interno de Control

Jefe de Departamento de Finanzas Municipales
Hector García Ponce
Síndico de Hacienda del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Síndico Procurador del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Regidor de Obras Públicas del H. Ayuntamiento
C.P. JUAN RAMÓN GONZÁLEZ HAZ

Coordinación Jurídica de SOPMA

Representante del Colegio de Ingenieros Civiles
Luis Roberto Flores López
Representante del Colegio de Arquitectos.

ING. SERGIO MORENO GUTIERREZ
Representante de la C.M.I.C.

(Handwritten signatures in blue ink over horizontal lines)

(Handwritten signature in blue ink)

FIN DEL ACTA

(Handwritten signature in blue ink)

“Año del Bicentenario del Natalicio de Jesús Terán Peredo”