



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  
2021-2024

**INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES No. 007-2022  
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION (5ª ETAPA)**

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES SIENDO LAS 14:00 HORAS A 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, INSTALADOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES UBICADA EN AV. AGUASCALIENTES SUR # 2615 CON LOS REPRESENTANTES QUE POR LEY ASISTEN A ESTE TIPO DE EVENTOS, EL C. ARQ. CARLOS GABRIEL GAITAN MERCADO DIRECTOR DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA EN REPRESENTACIÓN DEL ARQ. GLORIA GUADALUPE CASTILLO GONZALEZ -ENCARGADA DE DESPACHO SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO AGUASCALIENTES, - DECLARÓ ABIERTA LA AUDIENCIA DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO FALLO Y ADJUDICACION DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES NO. 007-2022 QUE COMPRENDE CINCO LICITACIÓN, QUE REALIZA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, CON EL OBJETO DE LICITAR, ASIGNAR Y POSTERIORMENTE EJECUTAR LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONA, MISMA QUE SE LLEVARÁ A CABO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022 Y PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL 2022.

| LICITACIÓN | OBRA   |
|------------|--|
| PAQ. 01    | OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA (2a. LICITACION), TRAMO: ENTRE CALLE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS Y AV. FEDERICO MÉNDEZ, AGUASCALIENTES, AGS.                              |
| PAQ. 02    | OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. MAHATMA GANDHI (CALZADA PONIENTE), TRAMO: ENTRE BLVD. SIGLO XXI Y CENTRAL DE ABASTOS, AGUASCALIENTES, AGS. SE DECLARA DESIERTA CONFORME AL ARTICULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. |
| PAQ. 03    | OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN BLVD. ADOLFO RUÍZ CORTINES, TRAMO: ENTRE SALIDA PUENTE PIRULES Y AV. ABELARDO L. RODRÍGUEZ, Fracc. LA SOLEDAD, AGUASCALIENTES, AGS.   |
| PAQ. 04    | SOBRECARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ, TRAMO: ENTRE LÍMITE SUR TEATRO AGUASCALIENTES Y CALLE VALENTE QUINTANA, AGUASCALIENTES, AGS.  |
| PAQ. 05    | SOBRECARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ, TRAMO: ENTRE CALLE VALENTE QUINTANA Y CALLE ABRAHAM GONZÁLEZ, AGUASCALIENTES, AGS.  |

A CONTINUACIÓN SE INFORMÓ QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN III CUARTO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, EN REUNIÓN PREVIA DEL COMITÉ INTERNO DE LICITACIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, SE ANALIZARON Y EVALUARON LAS PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS ELEMENTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS EN LAS OBRAS A EJECUTAR Y UNA VEZ HECHA LA REVISIÓN DETALLADA Y LAS CONSIDERACIONES PERTINENTES, SE DECLARA FORMALMENTE EL RESULTADO DE LAS LICITACIONES Y FALLO INAPELABLE DE LA SIGUIENTE MANERA:

Secretaría de Obras Públicas  
Dirección de COSTOS Y LICITACION

Av. Aguascalientes Sur No. 2615  
Fracc. Jardines de las Fuentes  
Aguascalientes, Ags., C.P 20278



(449) 9 78 92 01, 06, 09



www.ags.gob.mx

"Año del Bicentenario del Natalicio de Jesús Terán Peredo"

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  
2021-2024

**INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES No. 007-2022  
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION (5ª ETAPA)**

| LICITACIÓN | OBRA   |
|------------|--|
| PAQ. 01    | OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA (2a. LICITACION), TRAMO: ENTRE CALLE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS Y AV. FEDERICO MÉNDEZ, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA I.C. HORACIO DE LIRA IBARRA CON UN MONTO DE \$1'099,250.90 (UN MILLÓN, NOVENTA Y NUEVE MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 90/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 30 DÍAS.               |
| PAQ. 02    | OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. MAHATMA GANDHI (CALZADA PONIENTE), TRAMO: ENTRE BLVD. SIGLO XXI Y CENTRAL DE ABASTOS, AGUASCALIENTES, AGS. SE DECLARA DESIERTA CONFORME AL ARTICULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.   |
| PAQ. 03    | OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN BLVD. ADOLFO RUÍZ CORTINES, TRAMO: ENTRE SALIDA PUENTE PIRULES Y AV. ABELARDO L. RODRÍGUEZ, Fracc. LA SOLEDAD, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$1'398,331.09 (UN MILLÓN, TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL, TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 09/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 30 DÍAS. |
| PAQ. 04    | SOBRECARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ, TRAMO: ENTRE LÍMITE SUR TEATRO AGUASCALIENTES Y CALLE VALENTE QUINTANA, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$2'655,412.05 (DOS MILLONES, SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL, CUATROCIENTOS DOCE PESOS 05/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 45 DÍAS                     |
| PAQ. 05    | SOBRECARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ, TRAMO: ENTRE CALLE VALENTE QUINTANA Y CALLE ABRAHAM GONZÁLEZ, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$2'680,130.60 (DOS MILLONES, SEISCIENTOS OCHENTA MIL, CIENTO TREINTA PESOS 60/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 45 DÍAS  |

LA PRESENTE ACTA, DADA A CONOCER EN JUNTA PUBLICA, SURTE EFECTO PARA EL LICITANTE ANTES MENCIONADOS PARA LOS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN EN FORMA, Y PARA ELLO SE OBLIGAN A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY, EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 53 FRACC. I Y II DE LA LEY, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO EN LA DIRECCION DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA, APERCIBIDOS QUE, DE NO CUMPLIR EN TIEMPO CON LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS, DEJARÁ DE SURTIR EFECTO LA PRESENTE ADJUDICACIÓN.

NO HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO EL DÍA DE SU INICIO FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE INTERVINIERON Y PARA QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS JURÍDICOS A QUE HAYA LUGAR.

Secretaría de Obras Públicas  
Dirección de COSTOS Y LICITACION

Av. Aguascalientes Sur No. 2615  
Fracc. Jardines de las Fuentes  
Aguascalientes, Ags., C.P 20278



(449) 9 78 92 01, 06, 09



www.ags.gob.mx

"Año del Bicentenario del Natalicio de Jesús Terán Peredo"

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES**

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA  
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL**  
**IRE-007-2022**  
**PAQ. 01**

**OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA (2a. LICITACION), TRAMO:  
ENTRE CALLE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS Y AV. FEDERICO MÉNDEZ, AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

| Nº | CONTRATISTA   |                 | FIRMA   |
|----|---|-----------------|---|
| 1  | DE LIRA IBARRA HORACIO I.C.                             | \$ 1,099,250.90 | SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO       |
| 2  | EXITO Y MENTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.              | \$ 1,122,070.44 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 3  | H&P URBANIZACION, EDIFICACION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. |                 | Presentó Carta Disculpa   |
| 4  | ROKA ELECTRIFICACION Y URBANIZACION, S.A. DE C.V.       |                 | Presentó Carta Disculpa   |
| 5  | ESPARZA ROJAS CARLOS JOB ARQ.                           |                 | No se acepta su propuesta   |

91.

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES**

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA  
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL**

**IRE-007-2022**

**PAQ. 02**

**OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. MAHATMA GANDHI (CALZADA PONIENTE), TRAMO: ENTRE BLVD. SIGLO XXI Y CENTRAL DE ABASTOS, AGUASCALIENTES, AGS.**

**FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA**

| Nº | CONTRATISTA   | FIRMA   |
|----|---|---|
| 1  | CASLOP DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION, S.A. DEC.V.                          | No se aceptó su propuesta en el Fallo Técnico |
| 2  | GONZALEZ DOMINGUEZ JUAN ENRIQUE LIC. EN URB.                            | No se aceptó su propuesta en el Fallo Técnico |
| 3  | GRUPO CALTIA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.                                  | No presento propuesta                         |
| 4  | HEEMZE ANALISIS, CONTROL Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | No se aceptó su propuesta en el Fallo Técnico |
| 5  | QUEZADA SOTELO JORGE ARMANDO I.C.                                       | No se aceptó su propuesta en el Fallo Técnico |

SE DECLARA DESIERTA CONFORME AL ARTICULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

*Large handwritten signature in blue ink.*

## SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA  
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

## PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-007-2022

PAQ. 03

OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN BLVD. ADOLFO RUÍZ CORTINES, TRAMO: ENTRE SALIDA PUENTE PIRULES  
Y AV. ABELARDO L. RODRÍGUEZ, Fracc. LA SOLEDAD, AGUASCALIENTES, AGS.

## FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

| Nº | CONTRATISTA  |                 | FIRMA   |
|----|--|-----------------|---|
| 1  | CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.          | \$ 1,398,331.09 | SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO       |
| 2  | GRUPO CONSTRUCTOR CONSEGA, S.A. DE C.V.              | \$ 1,429,890.99 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 3  | PEDROZA DIAZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.            | \$ 1,474,384.21 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 4  | TRANSPORTE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | \$ 1,500,509.76 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO         |
| 5  | ASFALTOS Y TRITURADOS RR S. DE L.R. DE C.V.          | \$ 1,522,494.21 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO         |

61.

SP

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES**

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA  
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL**

**IRE-007-2022**

**PAQ. 04**

**SOBRECARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ, TRAMO: ENTRE LÍMITE SUR TEATRO  
AGUASCALIENTES Y CALLE VALENTE QUINTANA, AGUASCALIENTES, AGS.**

**FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA**

| Nº | CONTRATISTA                                   |                 | FIRMA   |
|----|---|-----------------|---|
| 1  | ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.            | \$ 2,655,412.05 | SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO       |
| 2  | CONSTRUCTORA CALVILLO, S.A. DE C.V.           | \$ 2,687,177.44 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 3  | CORPORATIVO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.           | \$ 2,729,486.23 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO         |
| 4  | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A. DE C.V. | \$ 2,761,561.08 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO         |
| 5  | TERRACRET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.        |                 | No presento propuesta   |

## SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA  
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL  
IRE-007-2022  
PAQ. 05

SOBRECARPETA ASFÁLTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSÉ MA. CHÁVEZ, TRAMO: ENTRE CALLE VALENTE  
QUINTANA Y CALLE ABRAHAM GONZÁLEZ, AGUASCALIENTES, AGS.

## FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

| Nº | CONTRATISTA   |                 | FIRMA   |
|----|---|-----------------|---|
| 1  | GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V.   | \$ 2,680,130.60 | SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO       |
| 2  | PAVTERR, S.A. DE C.V.   | \$ 2,724,549.30 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 3  | CONSTRUCCIONES LUCIO HERMANOS, S.A. DE C.V.                           | \$ 2,764,137.30 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO         |
| 4  | GRUPO EMPRESARIAL CAAD, S.A. DE C.V.                                  | \$ 2,797,223.66 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO         |
| 5  | MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS, S.A. DE C.V. | \$ 2,833,106.59 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO         |

afp

gl.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  
2021-2024

**INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES No. 007-2022  
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION (5ª ETAPA)**

FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES No. 007-2022

ARQ. GLORIA GUADALUPE CASTILLO GONZALEZ  
Encargada de Despacho de la Secretaría de Obras Públicas  
Municipales

*[Firma]*

ARQ. CARLOS GABRIEL GAITÁN MERCADO  
Director de Costos y Licitación de Obra

*[Firma]*

TEC. ADRIÁN ROSALES MEDINA  
Jefe del Departamento de Licitación y Control de Obra

*[Firma]*

Auditor del Órgano Interno de Control

AUSENTE.

Jefe de Departamento de Finanzas Municipales

AUSENTE.

Síndico de Hacienda del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

AUSENTE.

Síndico Procurador del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

AUSENTE.

Regidor de Obras Públicas del H. Ayuntamiento

AUSENTE.

Coordinación Jurídica de SOPMA

AUSENTE.

Representante del Colegio de Ingenieros Civiles

AUSENTE.

Representante del Colegio de Arquitectos.

AUSENTE.

ING. SERGIO MORENO GUTIERREZ  
Representante de la C.M.I.C.

*[Firma]*

FIN DE ACTA

Secretaría de Obras Públicas  
Dirección de COSTOS Y LICITACION



Av. Aguascalientes Sur No. 2615  
Fracc. Jardines de las Fuentes  
Aguascalientes, Ags., C.P 20278



(449) 9 78 92 01, 06, 09

