



MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES No. 007-2024 ACTA DE EVALUACION ECONOMICA (4ª ETAPA)

ACTA CORRESPONDIENTE AL ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DEL **INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES No. 007-2024** QUE COMPRENDE **DOS** LICITACIÓN, QUE REALIZA LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.

EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, SIENDO LAS **09:00** HORAS DEL DÍA **28 DE MAYO DE 2024**, Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, SE REUNIÓ EL COMITÉ INTERNO DE LICITACIÓN PARA ANALIZAR, REVISAR Y EVALUAR LAS PROPUESTAS PRESENTADAS, OBTENIENDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

LICITACIÓN	OBRA
PAQ. 01	CUBIERTA PARQUE VERSALLES 1a. SECCIÓN, CALLE LIMA, ESQUINA CALLE GALERIAS, Fracc. VERSALLES 1a. Secc., AGUASCALIENTES, AGS., SE ADJUDICA AL CONTRATISTA TERRACRET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$1'658,717.42 (UN MILLÓN, SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL, SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 42/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 45 DIAS.
PAQ. 02	ACONDICIONAMIENTO DE PARQUE DE BEISBOL, SAN ANTONIO DE PEÑUELAS, CALLE BENITO JUÁREZ S/N, Com. SAN ANTONIO DE PEÑUELAS, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA CONSTRUCCIONES RQ INGENIERIA, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$645,442.19 (SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL, CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 45 DIAS

NO HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO PRESENTE ACTO DE ANÁLISIS, EL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE INTERVINIERON Y PARA QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS JURÍDICOS A QUE HAYA LUGAR.

Secretaría de Obras Públicas



Av. Aguascalientes #2690,
Fracc. Jardines de Fuentes
Aguascalientes, Ags. C.P. 20000



(449) 978 9206



www.ag.s.gob.mx

COMITÉ INTERNO DE LICITACIÓN

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES															
NOMBRE	CARGO DENTRO DEL COMITÉ (Vocal, Secretario, Presidente, Comisario, o su suplente)	FIRMA	PAQ.01	PAQ. 02	VOTOS										
					IRE-007-2024										
MIGUEL ANGEL HUIZAR B.	Coordinador														
Adrian Rosales	Director de Costos y Licitación														
LAFELVA GPT. GUILLERMO HIDIZ	Vocal Sra. de Finanzas del Municipio de Aguascalientes		01	01											
Felipe Fco Hdz Jandiez	Vocal de CMIC		01	01											
	Vocal Colegio de Ing.														
	Vocal Colegio de Arq.														
	Secretario (Juridico)														
	H. Congreso del Edo.														
SALVADOR SUAREZ R.	Comisario														
	Rep. Contraloría Interna														
	Sindico de Hacienda														
	Sindico Procurador														
GEORGINA CASTAÑEDA	Asesor Interno (Dy/C)														
INVITADOS															
RESULTADO DE ADJUDICIÓN															
OBSERVACIONES															



MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES No. 007-2024 ACTA DE EVALUACION ECONOMICA (4ª ETAPA)

FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES No. 007-2024

ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO
Secretario de Obras Públicas Municipales

TEC. ADRIAN ROSALES MEDINA
Director de Costos y Licitación de Obra

ARQ. GEORGINA CASTAÑEDA CALDERON
Jefe del Departamento de Licitación y Control de Obra
Salvador Gonzalez Ramirez
Auditor del Órgano Interno de Control

LAF. FLUJA GPE. GUECKERO HUIZ
Jefe de Departamento de Finanzas Municipales

Síndico de Hacienda del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Síndico Procurador del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Regidor de Obras Públicas del H. Ayuntamiento

Coordinación Jurídica de SOPMA

Felipe Fernando Hernández Sánchez
Representante del Colegio de Ingenieros Civiles

Representante del Colegio de Arquitectos.

Representante de la C.M.I.C.

FIN DE ACTA

Secretaría de Obras Públicas



Av. Aguascalientes #2690,
Fracc. Jardines des Fuentes
Aguascalientes, Ags. C.P. 20000



(449) 978 9206



www.ags.gob.mx