



INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES IRE-012-2025
ACTA DE EVALUACION ECONOMICA (4º ETAPA)
RECURSO: PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL 2025.

ACTA CORRESPONDIENTE AL ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DEL INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES No. 012-2025 QUE COMPRENDE UNA LICITACIONES, QUE REALIZA LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.

EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025, Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, SE REUNIÓ EL COMITÉ INTERNO DE LICITACIÓN PARA ANALIZAR, REVISAR Y EVALUAR LAS PROPUESTAS PRESENTADAS, OBTENIENDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

LICITACIÓN









OBRA

PAQ. 01 CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE VÁZQUEZ DEL MERCADO, TRAMO: ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y AV. HÉROE DE NACUZARI, Barrio LA PURISIMA, AGUASCALIENTES, AGS., SE ADJUDICA AL CONTRATISTA DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$1,796,401.14 (UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CUATROCIENTOS UN PESOS 14/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 30 DIAS.

NO HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO PRESENTE ACTO DE ANÁLISIS, EL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE INTERVINIERON Y PARA QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS JURÍDICOS A QUE HAYA LUGAR.

**H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES**

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA
COMITÉ INTERNO DE LICITACIÓN

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES		VOTOS																		
NOMBRE	CARGO DENTRO DEL COMITÉ (Vocal, Secretario, Presidente, Comisario, o su suplente)	FIRMA	PAQ.01																	
NIGUEL A. HUIZAR BOTELLO	Coordinador		02																	
Adrian Pesales	Director de Costos y Licitación		02																	
José Saldívar D.	Vocal Srta. de Finanzas del Municipio de Aguascalientes		29																	
	Vocal de CMIC																			
	Vocal Colegio de Ing.																			
	Vocal Colegio de Arq.																			
	Secretario (Jurídico)																			
	H. Congreso del Edo.																			
	Comisario																			
Jorge Omar Galván Montoya	Rep. Contraloría Interna																			
Liz María Fernanda Dávila	Sindico de Hacienda																			
Lic. Juan Carlos Pozo Delgado	Regidor de Obra Pública																			
Ing. Emmanuel Flores T.	Sindico Procurador																			
GEORGINA CASTANEDA	Asesor Interno (DLYC)																			
INVITADOS																				
Francisco García Linares	Auxiliar Jurídico																			
RESULTADO DE ADJUDICACIÓN																				
OBSERVACIONES																				



INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES IRE-012-2025
ACTA DE EVALUACION ECONOMICA (4ª ETAPA)
RECURSO: PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL 2025.

FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES No. 012-2025

I.C. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO
Secretario de Obras Públicas Municipales

TEC. ADRIAN ROSALES MEDINA
Director de Costos y Licitación de Obra

ARQ. GEORGINA CASTAÑEDA CALDERON
Jefe del Departamento de Licitación y Control de Obra

Auditor del Órgano Interno de Control

Jefe de Departamento de Finanzas Municipales

Lic. María Fernanda Dávila Flores
Representante Síndico de Hacienda del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

P.A. Ing. Emmandel Flores Torres
Síndico Procurador del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Lic. Juan Carlos Eusebio Delgado Lara
Suplente de Regidor de Obras Públicas del H. Ayuntamiento

Lic. Francisco Javier García Arce
Coordinación Jurídica de SOPMA

Lic. José Elías Hernández Durán
Representante del Colegio de Ingenieros Civiles

Representante del Colegio de Arquitectos.

Representante de la C.M.I.C.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIN DE ACTA