



Aguascalientes
El corazón de México
AYUNTAMIENTO

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL No. 003-2021
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN**


AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES SIENDO LAS 14:00 HORAS A 05 DE JULIO DE 2021, INSTALADOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES ÚBICADA EN AV. AGUASCALIENTES SUR # 2615 CON LOS REPRESENTANTES QUE POR LEY ASISTEN A ESTE TIPO DE EVENTOS, EL C. ARQ. CARLOS GABRIEL GAITAN MERCADO DIRECTOR DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA EN REPRESENTACIÓN DEL I.C. MARCO ANTONIO LICÓN DÁVILA -TITULAR DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, - DECLARÓ ABIERTA LA AUDIENCIA DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO FALLO Y ADJUDICACION DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL NO. 003-2021 QUE COMPRENDE CINCO LICITACIÓN, QUE REALIZA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, CON EL OBJETO DE LICITAR, ASIGNAR Y POSTERIORMENTE EJECUTAR LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONA, MISMA QUE SE LLEVARÁ A CABO CON RECURSOS DEL PARA LOS PAQUETES LPE-012-2021 Y LPE-013-2021, FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021; PARA LOS PAQUETES LPE-010-2021, LPE-011-2021 Y LPE-014-2021 PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL 2021.

LICITACIÓN	OBRA
LPE-010-2021	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO CALLE HERNÁN CORTÉS, TRAMO: ENTRE CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE Y CALLE ISABEL LA CATÓLICA, Fracc. LOS VERGELES, AGUASCALIENTES, AGS.
LPE-011-2021	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO AV. AGUASCALIENTES NORTE (BAJO PUENTE), ENTRE BLVD. A ZACATECAS Y CRUCE AV. CONSTITUCIÓN, AGUASCALIENTES, AGS.
LPE-012-2021	CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AV. AGUASCALIENTES ORIENTE (CALZADA ORIENTE), TRAMO: ENTRE AV. NAZARIO ORTIZ GARZA Y BLVD. GUADALUPANO, AGUASCALIENTES, AGS.
LPE-013-2021	CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AV. AGUASCALIENTES ORIENTE (CALZADA PONIENTE), TRAMO: ENTRE AV. NAZARIO ORTIZ GARZA Y BLVD. GUADALUPANO, AGUASCALIENTES, AGS.
LPE-014-2021	CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AV. AGUASCALIENTES ORIENTE, TRAMO: ENTRE CALLE UXMAL Y AV. PASEO DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES, AGS.

A CONTINUACIÓN SE INFORMÓ QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN III CUARTO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, EN REUNIÓN PREVIA DEL COMITÉ INTERNO DE LICITACIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, SE ANALIZARON Y EVALUARON LAS PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS ELEMENTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS EN LAS OBRAS A EJECUTAR Y UNA VEZ HECHA LA REVISIÓN DETALLADA Y LAS CONSIDERACIONES PERTINENTES, SE DECLARA FORMALMENTE EL RESULTADO DE LAS LICITACIONES Y FALLO INAPELABLE DE LA SIGUIENTE MANERA:

LICITACIÓN	OBRA
LPE-010-2021	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO CALLE HERNÁN CORTÉS, TRAMO: ENTRE CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE Y CALLE ISABEL LA CATÓLICA, Fracc. LOS VERGELES, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA GLG INGENIEROS, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$4'761.894.32 (CUATRO MILL ONES, SETENCIENTOS SESENTA Y UN MIL, OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 75 DIAS.

"Año del Bicentenario del Natalicio de Jesús Terán Peredo"



Aguascalientes
El corazón de México
AYUNTAMIENTO
2019 - 2021

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL No. 003-2021
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN**

- LPE-011-2021 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO AV. AGUASCALIENTES NORTE (BAJO PUENTE), ENTRE BLVD. A ZACATECAS Y CRUCE AV. CONSTITUCIÓN, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA ATECO, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$7'123,003.94 (SIETE MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL, TRES PESOS 94/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 90 DIAS.
- LPE-012-2021 CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AV. AGUASCALIENTES ORIENTE (CALZADA ORIENTE), TRAMO: ENTRE AV. NAZARIO ORTIZ GARZA Y BLVD. GUADALUPANO, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$5'560,574.00 (CINCO MILLONES, QUINIENTOS SESENTA MIL, QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 45 DIAS.
- LPE-013-2021 CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AV. AGUASCALIENTES ORIENTE (CALZADA PONIENTE), TRAMO: ENTRE AV. NAZARIO ORTIZ GARZA Y BLVD. GUADALUPANO, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCTOR EFECTIVO, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$5'757,204.31 (CINCO MILLONES, SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL, DOSCIENTOS CUATRO PESOS 31/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 45 DIAS.
- LPE-014-2021 CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AV. AGUASCALIENTES ORIENTE, TRAMO: ENTRE CALLE UXMAL Y AV. PASEO DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$4'802,807.31 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL, OCHOCIENTOS SIETE PESOS 31/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 45 DIAS.

LA PRESENTE ACTA, DADA A CONOCER EN JUNTA PUBLICA, SURTE EFECTO PARA EL LICITANTE ANTES MENCIONADOS PARA LOS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN EN FORMA, Y PARA ELLO SE OBLIGAN A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY, EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 53 FRACC. I Y II DE LA LEY, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO EN LA DIRECCION DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA, APERCIBIDOS QUE, DE NO CUMPLIR EN TIEMPO CON LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS, DEJARÁ DE SURTIR EFECTO LA PRESENTE ADJUDICACIÓN.

LA FECHA PROBABLE DE INICIO DE LOS TRABAJOS ES EL 26 DE JUNIO DE 2021

NO HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO EL DÍA DE SU INICIO FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE INTERVINIERON Y PARA QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS JURÍDICOS A QUE HAYA LUGAR

"Año del Bicentenario del Natalicio de Jesús Terán Peredo"

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA


**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL
CPE-003-2021
LPE-010-2021**

**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO CALLE HERNÁN CORTÉS, TRAMO:
ENTRE CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE Y CALLE ISABEL LA CATÓLICA, Fracc. LOS VERGELES,
AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	GLG INGENIEROS, S.A. DE C.V.	\$ 4,761,894.32	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	GGM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. A.en P. SERGIO MORENO GUTIERREZ, I.C.	\$ 4,776,764.77	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 4,807,590.33	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
4	GERARDO ALEJANDRO ROSALES GUTIERREZ, I.C.	\$ 4,817,886.09	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
5	CONSTRUARES, S.A. DE C.V.	\$ 4,845,237.74	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
6	AVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 4,864,026.31	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
7	CONSTRUCTORA DUSIF, S.A. DE C.V.	\$ 4,888,416.25	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
8	CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\$ 3,567,402.26	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ABAJO DEL PROMEDIO MENOS EL RANGO (ART. 44 FRACC. II DE LA LEY)
9	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES GAES, S.A. DE C.V.	\$ 4,209,003.02	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ABAJO DEL PROMEDIO MENOS EL RANGO (ART. 44 FRACC. II DE LA LEY)
10	EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU, I.C.	\$ 4,952,980.20	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL PROMEDIO MAS EL RANGO (ART. 44 FRACC. II DE LA LEY)
11	INFRAESTRUCTURA NACIONAL CARRETERA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	\$ 4,917,738.43	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL PROMEDIO MAS EL RANGO (ART. 44 FRACC. II DE LA LEY)

12	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	No se aceptó su propuesta.
13	CBG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	No se acepta su propuesta de acuerdo al artículo 38 fracción III de la L.O.P.S.R.E.A.M. y el artículo 55 del R.L.O.P.S.R.E.A.M.
14	CONSTRUCTORA COPRESA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	No se acepta su propuesta de acuerdo al artículo 38 fracción III de la L.O.P.S.R.E.A.M. y el artículo 55 del R.L.O.P.S.R.E.A.M.
15	GCVICA, S.A. DE C.V.	No se acepta su propuesta de acuerdo al artículo 38 fracción III de la L.O.P.S.R.E.A.M. y el artículo 55 del R.L.O.P.S.R.E.A.M.
16	GRUPO CONSTRUCTOR EFECTIVO, S.A. DE C.V.	No se acepta su propuesta de acuerdo al artículo 38 fracción III de la L.O.P.S.R.E.A.M. y el artículo 55 del R.L.O.P.S.R.E.A.M.
17	IGNACIO JIMENEZ ARMAS, ARG.	No se acepta su propuesta de acuerdo al artículo 38 fracción III de la L.O.P.S.R.E.A.M. y el artículo 55 del R.L.O.P.S.R.E.A.M.
18	ORTIZ GAMEZ, JOSE ASUNCION, I.C.	No se acepta su propuesta de acuerdo al artículo 38 fracción III de la L.O.P.S.R.E.A.M. y el artículo 55 del R.L.O.P.S.R.E.A.M.

The bottom of the page contains several handwritten signatures in blue ink. On the left side, there are three distinct signatures. On the right side, there are four signatures, including a large, stylized one and a smaller, more scribbled one.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL
CPE-003-2021
LPE-011-2021

**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO AV. AGUASCALIENTES NORTE (BAJO PUENTE),
ENTRE BLVD. A ZACATECAS Y CRUCE AV. CONSTITUCIÓN, AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	ATECO, S.A. DE C.V.	\$ 7,123,003.94	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	ALONSO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 7,148,186.93	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	JIVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 7,177,006.58	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
4	CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.	\$ 7,205,794.08	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
5	GCVICA, S.A. DE C.V.	\$ 7,226,960.61	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
6	LM INGENIEROS, S.A. DE C.V.	\$ 7,247,046.69	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
7	OLDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 7,275,279.61	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
8	CORPORATIVO HERMANOS GONVAL, S.A. DE C.V.	\$ 7,302,730.31	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
9	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A. DE C.V.	\$ 7,303,570.91	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
10	L.V. CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$ 7,332,126.89	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
11	CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\$ 6,206,979.59	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ABAJO DEL PROMEDIO MENOS EL RANGO (ART. 44 FRACC. II DE LA LEY)

12 GRUPO CONSTRUCTOR EFECTIVO, S.A. DE C.V.

No se aceptó su propuesta.

13 PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE
AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

No se aceptó su propuesta.

14 CBG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

No se acepta su propuesta de acuerdo al artículo 38
fracción III de la L.O.P.S.R.E.A.M. y el artículo 55 del
R.L.O.P.S.R.E.A.M.

15 CONSTRUCTORA COPRESA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

No se acepta su propuesta de acuerdo al artículo 38
fracción III de la L.O.P.S.R.E.A.M. y el artículo 55 del
R.L.O.P.S.R.E.A.M.

The bottom of the page contains several handwritten signatures in blue ink. There are approximately seven distinct signatures, some of which are quite stylized and difficult to decipher. They are scattered across the lower half of the page.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL
CPE-003-2021
LPE-012-2021

CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AV. AGUASCALIENTES ORIENTE (CALZADA ORIENTE), TRAMO: ENTRE AV. NAZARIO ORTIZ GARZA Y BLVD. GUADALUPANO, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.	\$ 5,560,574.00	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS, S.A. DE C.V.	\$ 5,582,299.76	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	GRUPO CONSTRUCTOR EFECTIVO, S.A. DE C.V.	\$ 5,599,134.50	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
4	CASLOP DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION, S.A. DEC.V.	\$ 5,609,404.14	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
5	RODCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 5,631,146.79	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
6	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.		No se acepta su propuesta.
7	CONSTRUCTORA COPRESA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.		No se acepta su propuesta de acuerdo al artículo 38 fracción III de la L.O.P.S.R.E.A.M. y el artículo 55 del R.L.O.P.S.R.E.A.M.
8	PAVIMENTOS Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.		No se acepta su propuesta de acuerdo al artículo 38 fracción III de la L.O.P.S.R.E.A.M. y el artículo 55 del R.L.O.P.S.R.E.A.M.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL
CPE-003-2021
LPE-013-2021

**CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AV. AGUASCALIENTES ORIENTE (CALZADA
PONIENTE), TRAMO: ENTRE AV. NAZARIO ORTIZ GARZA Y BLVD. GUADALUPANO,
AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	GRUPO CONSTRUCTOR EFECTIVO, S.A. DE C.V.	\$ 5,757,204.31	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.	\$ 5,767,194.65	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS, S.A. DE C.V.	\$ 5,773,570.18	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
4	SALINAS LARUMBE DISEÑO Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 5,789,030.98	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
5	OBRAS Y PROYECTOS LABRE, S.A. DE C.V.	\$ 5,802,021.18	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
6	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.		No se acepta su propuesta.
7	CONSTRUCTORA COPRESA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.		No se acepta su propuesta de acuerdo al artículo 38 fracción III de la L.O.P.S.R.E.A.M. y el artículo 55 del R.L.O.P.S.R.E.A.M.
8	PAVIMENTOS Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.		No se acepta su propuesta de acuerdo al artículo 38 fracción III de la L.O.P.S.R.E.A.M. y el artículo 55 del R.L.O.P.S.R.E.A.M.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL CPE-003-2021 LPE-014-2021

CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AV. AGUASCALIENTES ORIENTE, TRAMO: ENTRE CALLE UXMAL Y AV. PASEO DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	\$	FIRMA
1	MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS, S.A. DE C.V.	4,802,807.31	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	GRUPO CONSTRUCTOR EFECTIVO, S.A. DE C.V.	4,813,408.31	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	PIEL DE CONCRETO S.A. DE C.V.	4,828,251.49	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
4	GRUPO AXOZAC, S.A. DE C.V.	4,849,698.08	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
5	MCB MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	4,869,023.17	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
6	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.		No se acepta su propuesta.
7	CONSTRUCTORA COPRESA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.		No se acepta su propuesta de acuerdo al artículo 38 fracción III de la L.O.P.S.R.E.A.M. y el artículo 55 del R.L.O.P.S.R.E.A.M.
8	CVH EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.		No se acepta su propuesta de acuerdo al artículo 38 fracción III de la L.O.P.S.R.E.A.M. y el artículo 55 del R.L.O.P.S.R.E.A.M.
9	PAVIMENTOS Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.		No se acepta su propuesta de acuerdo al artículo 38 fracción III de la L.O.P.S.R.E.A.M. y el artículo 55 del R.L.O.P.S.R.E.A.M.



Aguascalientes
El corazón de México
AYUNTAMIENTO

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL No. 003-2021
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN**

FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL No. 003-2021

I.C. MARCO ANTONIO LICÓN DÁVILA
Secretario de Obras Públicas y Presidente del Comité Interno de Licitación

ARQ. CARLOS GABRIEL GAITÁN MERCADO
Director de Costos y Licitación de Obra

TEC. ADRIÁN ROSALES MEDINA
Jefe del Departamento de Licitación y Control de Obra

Auditor del Órgano Interno de Control

Jefe de Departamento de Finanzas Municipales
Hector Garcia Ponce (Coordinador de Programa)
Síndico de Hacienda del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Síndico Procurador del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Regidor de Obras Públicas del H. Ayuntamiento
C.P. José Ramón Godínez H.

Coordinación Jurídica de SOPMA

Representante del Colegio de Ingenieros Civiles
ING. JORGE HUMBERTO MARTINEZ M.
Arq. Luis Roberto Flores Lopez
Representante del Colegio de Arquitectos.

Ing. Miguel Francisco Barrios Martinez
Representante de la C.M.I.C.

[Handwritten signatures in blue ink over horizontal lines]

[Handwritten signature in blue ink]

FIN DEL ACTA

[Handwritten signature in blue ink]

"Año del Bicentenario del Natalicio de Jesús Terán Peredo"