



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

**INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES IRE-007-2023
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION (5ª ETAPA)**

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES SIENDO LAS 14:00 HORAS A 01 DE NOVIEMBRE DE 2023, INSTALADOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES UBICADA EN AV. AGUASCALIENTES SUR # 2615 CON LOS REPRESENTANTES QUE POR LEY ASISTEN A ESTE TIPO DE EVENTOS, EL C. TEC. ADRIAN ROSALES MEDINA DIRECTOR DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA EN REPRESENTACIÓN DEL ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO – SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO AGUASCALIENTES, - DECLARÓ ABIERTA LA AUDIENCIA DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO FALLO Y ADJUDICACION DEL **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES NO. 007-2023** QUE COMPRENDE CUATRO LICITACIONES, QUE REALIZA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, CON EL OBJETO DE LICITAR, ASIGNAR Y POSTERIORMENTE EJECUTAR LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONA, MISMA QUE SE LLEVARÁ A CABO CON RECURSOS DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2023.**

LICITACIÓN	OBRA
PAQ. 01	CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS ADICIONALES, PAQUETE 01 ,VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD , AGUASCALIENTES , AGS.
PAQ. 02	CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS ADICIONALES, PAQUETE 02 ,VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD , AGUASCALIENTES , AGS.
PAQ. 03	CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS ADICIONALES, PAQUETE 03 ,VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD , AGUASCALIENTES , AGS.
PAQ .04	PARQUE LOS LAURELES II, 2a. ETAPA , CIRCUITO EL LAUREL NORTE, ESQUINA CALLE GRANO ,FRACC. LOS LAURELES 2a. Secc.

A CONTINUACIÓN SE INFORMÓ QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN III CUARTO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, EN REUNIÓN PREVIA DEL COMITÉ INTERNO DE LICITACIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, SE ANALIZARON Y EVALUARON LAS PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS ELEMENTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS EN LAS OBRAS A EJECUTAR Y UNA VEZ HECHA LA REVISIÓN DETALLADA Y LAS CONSIDERACIONES PERTINENTES, SE DECLARA FORMALMENTE EL RESULTADO DE LAS LICITACIONES Y FALLO INAPELABLE DE LA SIGUIENTE MANERA:

LICITACIÓN	OBRA
PAQ. 01	CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS ADICIONALES, PAQUETE 01 ,VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD , AGUASCALIENTES , AGS., SE ADJUDICA AL CONTRATISTA GRUPO TERRACIVIL S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$1,581,958.72 (UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N.) SIN IVA. CON UN PERÍODO DE EJECUCION DE 45 DIAS.

Secretaría de Obras Públicas
Dirección de COSTOS Y LICITACION



Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes
Aguascalientes, Ags., C.P 20278



:(449) 9 78 92 01, 06, 09



www.ags.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

**INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES IRE-007-2023
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION (5ª ETAPA)**

- PAQ. 02** **CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS ADICIONALES, PAQUETE 02 ,VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD , AGUASCALIENTES , AGS. , SE ADJUDICA AL CONTRATISTA INGENIERIA Y ARQUITECTURA H3 S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$1, 758 ,964. 96 (UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N.) SIN IVA. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 45 DIAS.**

- PAQ. 03** **CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS ADICIONALES, PAQUETE 03 ,VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD , AGUASCALIENTES , AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA VELASER S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$1, 799,590.70 (UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 70/100 M.N.) SIN IVA , CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 45 DIAS.**

- PAQ .04** **PARQUE LOS LAURELES II, 2a. ETAPA , CIRCUITO EL LAUREL NORTE, ESQUINA CALLE GRANO ,FRACC. LOS LAURELES 2a. Secc. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MIJVA S.A. DE C.C. CON UN MONTO DE \$2,894,941.09 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 09/100 M.N.) INCLUYENDO EL IVA, CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 45 DIAS.**

LA PRESENTE ACTA, DADA A CONOCER EN JUNTA PUBLICA, SURTE EFECTO PARA EL LICITANTE ANTES MENCIONADOS PARA LOS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN EN FORMA, Y PARA ELLO SE OBLIGAN A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY, EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 53 FRACC. I Y II DE LA LEY, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO EN LA DIRECCION DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA, APERCIBIDOS QUE, DE NO CUMPLIR EN TIEMPO CON LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS, DEJARÁ DE SURTIR EFECTO LA PRESENTE ADJUDICACIÓN.

NO HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO EL DÍA DE SU INICIO FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE INTERVINIERON Y PARA QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS JURÍDICOS A QUE HAYA LUGAR.

Secretaría de Obras Públicas
Dirección de COSTOS Y LICITACION



Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes
Aguascalientes, Ags., C.P 20278



:(449) 9 78 92 01, 06, 09



www.ags.gob.mx

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-007-2023
PAQ. 01

CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS ADICIONALES, PAQUETE 01 , VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD , AGUASCALIENTES , AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA			FIRMA
1	GRUPO TERRACIVIL, S.A. DE C.V.	\$	1,581,958.72	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	ALCALDE MARTINEZ JUAN MANUEL I.C.	\$	1,495,455.78	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. SE ENTREGA DICTAMEN
3	JIMENEZ ARMAS IGNACIO			SE DESECHÓ EN LA APERTURA ECONOMICA POR ENCONTRARSE POR DEBAJO DEL MONTO OBTENIDO DEL PROMEDIO, MENOS EL PRODUCTO DEL PROMEDIO POR EL RANGO (ART. 43 INC. c) DE LA LEY)
4	PADILLA GONZALEZ JOSE ARQ.			SE DESECHÓ EN LA APERTURA ECONOMICA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL MONTO OBTENIDO DEL PROMEDIO, MÁS EL PRODUCTO DEL PROMEDIO POR EL RANGO (ART. 43 INC. d) DE LA LEY)
5	GUTIERREZ MACIAS JESUS ALEJANDRO ARQ.			ENTREGÓ CARTA DISCULPA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-007-2023

PAQ. 02

CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS ADICIONALES, PAQUETE 02 , VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD , AGUASCALIENTES
, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	INGENIERIA Y ARQUITECTURA H3, S.A. DE C.V.	\$ 1,758,964.96	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	HIDRAULICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,899,300.11	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
3	GRUPO CONSTRUCTOR CAESSER, S.A. DE C.V.		No se acepto su propuesta en el Fallo Técnico
4	MVM PROMOTORA DE OBRAS, S.A. DE C.V.		De acuerdo al artículo 39 de la L.O.P.S.R.E.A. y el artículo 47 del R.L.O.P.S.R.E.A. no presento propuesta
5	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES ALBAN, S.A. DE C.V.		No presento propuesta

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-007-2023

PAQ. 03

CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS ADICIONALES, PAQUETE 03 ,VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD , AGUASCALIENTES
, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	VELASER, S.A. DE C.V.	\$ 1,799,590.70	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	PEREZSANCHEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,800,790.33	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.
3	ALFONSO SALAZAR RAYMUNDO	\$ 1,971,014.31	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
4	DG SOLUCIONES EN INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.		No se acepto su propuesta en el Fallo Técnico
5	MADAEI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		No presento propuesta

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-007-2023

PAQ. 04

PARQUE LOS LAURELES II, 2a. ETAPA , CIRCUITO EL LAUREL NORTE, ESQUINA CALLE GRANO ,FRACC. LOS LAURELES
2a. Secc.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	§	2,894,941.09	FIRMA
1	PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MIJVA, S.A. DE C.V.	§	2,894,941.09	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	CONSTRUCIVIL CLINKER, S.A. DE C.V.	§	3,065,903.08	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
3	IDOIRE SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	§	2,984,535.95	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. SE ENTREGA DICTAMEN
4	PROFESIONALES EN MEDICIONES EXACTAS DE MEXICO, S.A. D C.V.			No se acepto su propuesta en el Fallo Técnico
5	OBRAS MEXICANAS FEMAR, S.A. DE C.V.			No presento propuesta



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

**INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES IRE-007-2023
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION (5ª ETAPA)**

**FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES No.
007-2023**

ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO
Secretario de Obras Públicas Municipales

TEC. ADRIAN ROSALES MEDINA
Director de Costos y Licitación de Obra

ARQ. GEORGINA CASTAÑEDA CALDERON
Jefe del Departamento de Licitación y Control de Obra

SALVADOR GONZALEZ RAMIREZ
Auditor del Órgano Interno de Control

LAF. ELVIA GPE. GUERRERO HERNANDEZ
Jefe de Departamento de Finanzas Municipales

Síndico de Hacienda del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Síndico Procurador del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Regidor de Obras Públicas del H. Ayuntamiento

Coordinación Jurídica de SOPMA

Representante del Colegio de Ingenieros Civiles

Representante del Colegio de Arquitectos.

Representante de la C.M.I.C.

[Firmas manuscritas en azul sobre líneas horizontales]

FIN DE ACTA

Secretaría de Obras Públicas
Dirección de COSTOS Y LICITACION



Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes
Aguascalientes, Ags., C.P 20278



:(449) 9 78 92 01, 06, 09



www.ags.gob.mx