

INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES IRE-011-2025
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION (5ª ETAPA)
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2025

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES SIENDO LAS 14:00 HORAS A 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025, INSTALADOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES UBICADA EN AV. AGUASCALIENTES SUR # 2615 CON LOS REPRESENTANTES QUE POR LEY ASISTEN A ESTE TIPO DE EVENTOS, EL C. TEC. ADRIAN ROSALES MEDINA DIRECTOR DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA EN REPRESENTACIÓN DEL ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO -SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO AGUASCALIENTES, - DECLARÓ ABIERTA LA AUDIENCIA DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO FALLO Y ADJUDICACION DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES NO. 011-2025 QUE COMPRENDE CUATRO LICITACIONES, QUE REALIZA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, CON EL OBJETO DE LICITAR, ASIGNAR Y POSTERIORMENTE EJECUTAR LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONA, MISMA QUE SE LLEVARÁ A CABO CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2025

LICITACIÓN

OBRA

- | | |
|---------|--|
| PAQ. 01 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES PAQUETE 1, 9 CUARTOS PLANTA BAJA Y 11 CUARTOS PLANTA ALTA, VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES, AGS. |
| PAQ. 02 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y BANQUETAS CALLE FERNANDO GÓMEZ ESPARZA, ENTRE CARRETERA ESTATAL NO. 25 Y CALLE MANUEL GÓMEZ MORÍN, Com. JALTOMATE, AGUASCALIENTES, AGS. |
| PAQ. 03 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE GLADIOLA, TRAMO: ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALCATRAZ, Ej. NORIAS DE PASO HONDO, AGUASCALIENTES, AGS. |
| PAQ. 04 | REHABILITACIÓN ESCUELA DE MÚSICA LA BIZNAGA, AV. PASEO DE LA BIZNAGA, ESQ. CALLE SALVADOR RAMÍREZ MARTÍN DEL CAMPO, Fracc. VALLE DE LOS CACTUS, AGUASCALIENTES, AGS. |

A CONTINUACIÓN SE INFORMÓ QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN III CUARTO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, EN REUNIÓN PREVIA DEL COMITÉ INTERNO DE LICITACIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, SE ANALIZARON Y EVALUARON LAS PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS ELEMENTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS EN LAS OBRAS A EJECUTAR Y UNA VEZ HECHA LA REVISIÓN DETALLADA Y LAS CONSIDERACIONES PERTINENTES, SE DECLARA FORMALMENTE EL RESULTADO DE LAS LICITACIONES Y FALLO INAPELABLE DE LA SIGUIENTE MANERA:.

INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES IRE-011-2025
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION (5ª ETAPA)
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2025

LICITACIÓN

OBRA

- | | |
|---------|--|
| PAQ. 01 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES PAQUETE 1, 9 CUARTOS PLANTA BAJA Y 11 CUARTOS PLANTA ALTA, VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES, AGS., SE DECLARA DESIERTA CONFORME AL ARTÍCULO 44 PRIMER PARRAFO DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. |
| PAQ. 02 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y BANQUETAS CALLE FERNANDO GÓMEZ ESPARZA, ENTRE CARRETERA ESTATAL NO. 25 Y CALLE MANUEL GÓMEZ MORÍN, Com. JALTOMATE, AGUASCALIENTES, AGS. SE DECLARA DESIERTA CONFORME AL ARTÍCULO 44 PRIMER PARRAFO DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. |
| PAQ. 03 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE GLADIOLA, TRAMO: ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALCATRAZ, EJ. NORIAS DE PASO HONDO, AGUASCALIENTES, AGS. SE DECLARA DESIERTA CONFORME AL ARTÍCULO 44 PRIMER PARRAFO DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. |
| PAQ. 04 | REHABILITACIÓN ESCUELA DE MÚSICA LA BIZNAGA, AV. PASEO DE LA BIZNAGA, ESQ. CALLE SALVADOR RAMÍREZ MARTÍN DEL CAMPO, Fracc. VALLE DE LOS CACTUS, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA INNOVATION RACE CONSTRUCTION AND DESING S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$ 5,369,048.82 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 90 DIAS. |

LA PRESENTE ACTA, DADA A CONOCER EN JUNTA PUBLICA, SURTE EFECTO PARA EL LICITANTE ANTES MENCIONADOS PARA LOS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN EN FORMA, Y PARA ELLO SE OBLIGAN A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY, EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 53 FRACC. I Y II DE LA LEY, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO EN LA DIRECCION DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA, APERCIBIDOS QUE, DE NO CUMPLIR EN TIEMPO CON LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS, DEJARÁ DE SURTIR EFECTO LA PRESENTE ADJUDICACIÓN.

NO HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO EL DÍA DE SU INICIO FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE INTERVINIERON Y PARA QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS JURÍDICOS A QUE HAYA LUGAR.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL**IRE-011-2025****PAQ. 01**

**CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES PAQUETE 1, 9 CUARTOS PLANTA BAJA Y 11 CUARTOS PLANTA ALTA,
VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES Mpio., AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	FIRMA
1	VAGUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL TECHO INANCIERO
2	INGENIARE CREATIVA, S.A. DE C.V.	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL TECHO INANCIERO
3	ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL TECHO INANCIERO
4	JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL TECHO INANCIERO
5	LUVI, S.A. DE C.V.	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL TECHO INANCIERO

SE DECLARA DESIERTA CONFORME AL ARTICULO 44 PRIMERA FRACCION DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL**IRE-011-2025****PAQ. 02**

**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y BANQUETAS CALLE FERNANDO GÓMEZ ESPARZA, ENTRE
CARRETERA ESTATAL NO. 25 Y CALLE MANUEL GÓMEZ MORÍN, JALTOMATE Com., AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	FIRMA
1	MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. SE ENTREGA DICTAMEN
2	URCOMA, S.A. DE C.V.	NO SE ACEPTÓ SU PROPUESTA EN FALLO TECNICO
3	GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V.	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL TECHO INANCIERO
4	RESENDIZ RAMÍREZ, JORGE ADRIÁN I.C.	NO SE ACEPTÓ SU PROPUESTA EN FALLO TECNICO
5	MOVYPAV, S.A. DE C.V.	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. SE ENTREGA DICTAMEN

SE DECLARA DESIERTA CONFORME AL ARTICULO 44 PRIMERA FRACCION DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL**IRE-011-2025****PAQ. 03**

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE GLADIOLA, TRAMO: ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALCATRAZ, NORIAS DE PASO HONDO EJ., AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	FIRMA
1	CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V.	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. SE ENTREGA DICTAMEN
2	SOLCYD, S.A. DE C.V.	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL TECHO INANCIERO
3	EDIFICACIONES RENACE, S.A. DE C.V.	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL TECHO INANCIERO
4	TRITURADOS Y ASFALTOS TRIANA, S.A. DE C.V.	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. SE ENTREGA DICTAMEN
5	MOVYPAV, S.A. DE C.V.	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. SE ENTREGA DICTAMEN

SE DECLARA DESIERTA CONFORME AL ARTICULO 44 PRIMERA FRACCION DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-011-2025

PAQ. 04

REHABILITACIÓN ESCUELA DE MÚSICA LA BIZNAGA, AV. PASEO DE LA BIZNAGA, ESQ. CALLE SALVADOR RAMÍREZ
MARTÍN DEL CAMPO, VALLE DE LOS CACTUS Fracc., AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	FIRMA
1	INNOVATION RACE CONSTRUCTION AND DESIGN, S.A. DE C.V.	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	GRUPO EMPRESARIAL CAAD, S.A. DE C.V.	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. SE ENTREGA DICTAMEN
3	CORPORATIVO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL MONTO OBTENIDO DEL PROMEDIO, MÁS EL PRODUCTO DEL PROMEDIO POR EL RANGO (ART. 43 INC. d) DE LA LEY)
4	DG SOLUCIONES EN INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR DEBAJO DEL MONTO OBTENIDO DEL PROMEDIO, MENOS EL PRODUCTO DEL PROMEDIO POR EL RANGO (ART. 43 INC. c) DE LA LEY)
5	CONSTRUCCIONES Y MATERIALES SG, S.A. DE C.V.	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR DEBAJO DEL MONTO OBTENIDO DEL PROMEDIO, MENOS EL PRODUCTO DEL PROMEDIO POR EL RANGO (ART. 43 INC. c) DE LA LEY)

INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES IRE-011-2025
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION (5ª ETAPA)
RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2025

FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES No. 011-2025

I.C. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO
Secretario de Obras Públicas Municipales

TEC. ADRIAN ROSALES MEDINA
Director de Costos y Licitación de Obra

ARQ. GEORGINA CASTAÑEDA CALDERON
Jefe del Departamento de Licitación y Control de Obra

Jorge Omar Galván Montoya
Auditor del Órgano Interno de Control

LAF ENIA GPE. GUERRERO HERNANDEZ
Jefe de Departamento de Finanzas Municipales

Lic. Maria Fernanda Dávila Flores
Representante Síndico de Hacienda del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Síndico Procurador del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Lic. Juan Carlos Eusebio Delgado Lara
Suplente de Regidor de Obras Públicas del H. Ayuntamiento

Lic. Francisco Javier García América
Coordinación Jurídica de SOPMA

Lic. José Elías Ovando Damián
Representante del Colegio de Ingenieros Civiles

Representante del Colegio de Arquitectos.

Representante de la C.M.I.C.

FIN DE ACTA