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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA 

DEPARTAMENTO DE LICITACION Y CONTROL DE OBRA 

Oficio No. 63 

Aguascalientes, Ags. a 16 de Mayo de 2018 

COTfZAC/ON PARA ASIGNACION DIRECTA 

ZITUM DESARROLLADORES, S.A. DE C.V. 

PRESENTE 

Después de haber evaluado los criterios de eficacia y eficiencia, y haber llevado a cabo un proceso de selección de 
contratistas totalmente imparcial y transparente, se le invita a presentar COTIZACION para evaluar la posibiidad de 
asignarle la obra que se indica. Se les recuerda que antes de presentar su propuesta deberán estar inscritos en el 
Padrón Estatal de Contratistas 2018 y tener presentada ante el Padrón su declaración anual 2017 

Obra: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE VALLE DEL CAMPESTRE, VALLE DEL CAMPESTRE Fracc., AGUASCALIENTES, 
AGS. 
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Acreditación de la personalidad de "EL LICITANTE". 

Comprobación de Capacidad Técnica y Experiencia de la Empresa y/o Personal Técnico responsable de la 
ejecución de los trabajos y Comprobación de la Capacidad Financiera de la Empresa 

Bases de asignación (adjuntar documento indicando que ha leído y se apega a los lineamientos de estas). 

Análisis, cálculo e integración del factor de salario real, conforme a lo previsto en el reglamento. 

Carta propuesta en hoja membretada indicando el monto con IVA y el plazo de ejecución propuesto. 

Presupuesto de la obra en SISPLIEGO. 

Tarjeta de análisis de Precios Unitarios que coincidan con los precios indicados en el presupuesto. 

Tarjeta de análisis de básicos y costos horario. 

Análisis de factor de sobrecosto. {Indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales). 

Explosión global de insumas. 

Programa de ejecución de trabajos físicos y financieros semanal, por partida. 

Solicitamos a usted la documentación que se enlista a continuación para una mejor evaluación de su propuesta. Los 
recursos son Municipales, por lo que aplica la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes (En adelante Ley). 
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Favor de presentar completa la siguiente documentación: -·· 

21 de Mayo de 018 en el horario de 08:00 a 10:00 hrs. En caso de no poder presentarlo por alguna razón, solicitamos \ 
sea informado portunamente para tomar las medidas que correspondan. ( 
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA 

DEPARTAMENTO DE LICITACION Y CONTROL DE OBRA 

Oficio No. 63 

Aguascalientes, Ags. a 16 de Mayo de 2018 

COTJZACION PARA ASIGNACION DIRECTA 

Se deberá contemplar fianza de anticipo, f ianza de cumplimiento y fianza de vicios ocultos. Para los análisis que 
correspondan considerar un anticipo del 30%. El plazo de ejecución será de : 45 días naturales. 

Se anexa hoja que indica los rubros mínimos indirectos de obra que están incluidos en el Artículo 90 del 
R.L.O.P.S.R.E.A. que deberán de considerar, obligándose a aplicarlos durante la ejecución de los trabajos. 

Agradecemos sus atenciones y en espera de su propuesta, nos despedimos de usted. 

Recibí: _
2 

~djudicación No: ADE"06-2018 
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ZITUM DESARROLLADORES, S.A. DE C.V. 

Loretz Ruiz, Roberto SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS 

~ 
1 / 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 

Av. Aguascalientes Sur 2615, Fracc. Jardines de las Fuentes, Aguascalientes, Ags., C.P. 

20290, Tel. (449) 9789201, 06 y 09 00~ 


