



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2019-2021

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA

APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS

PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS

CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 017-19

ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION



AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES SIENDO LAS 14:00 HORAS A 14 DE NOVIEMBRE DE 2019, INSTALADOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES UBICADA EN AV. AGUASCALIENTES SUR # 2615 CON LOS REPRESENTANTES QUE POR LEY ASISTEN A ESTE TIPO DE EVENTOS, EL C. ARQ. CARLOS GABRIEL GAITAN MERCADO DIRECTOR DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA EN REPRESENTACIÓN DEL I.C. MARCO ANTONIO LICÓN DÁVILA -TITULAR DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, - DECLARÓ ABIERTA LA AUDIENCIA DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO FALLO Y ADJUDICACION DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL NO. 017-19 QUE COMPRENDE DOS LICITACIÓN, QUE REALIZA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, CON EL OBJETO DE LICITAR, ASIGNAR Y POSTERIORMENTE EJECUTAR LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONA, MISMA QUE SE LLEVARÁ A CABO CON RECURSOS DEL PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL.

LICITACIÓN

OBRA

PAQ. 01 CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, AV. LUIS DONALDO COLOSIO, TRAMO: ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE MONTE BLANCO, AGUASCALIENTES, AGS.

PAQ. 02 CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, AV. LUIS DONALDO COLOSIO, TRAMO: ENTRE AV. ZARAGOZA Y CALLE MONTE CORONADO, AGUASCALIENTES, AGS.

A CONTINUACIÓN SE INFORMÓ QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN III CUARTO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, EN REUNIÓN PREVIA DEL COMITÉ INTERNO DE LICITACIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, SE ANALIZARON Y EVALUARON LAS PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS ELEMENTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS EN LAS OBRAS A EJECUTAR Y UNA VEZ HECHA LA REVISIÓN DETALLADA Y LAS CONSIDERACIONES PERTINENTES, SE DECLARA FORMALMENTE EL RESULTADO DE LAS LICITACIONES Y FALLO INAPELABLE DE LA SIGUIENTE MANERA:

LICITACIÓN

OBRA

PAQ. 01 CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, AV. LUIS DONALDO COLOSIO, TRAMO: ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE MONTE BLANCO, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$1'001,068.23 (UN MILLÓN, UN MIL, SESENTA Y OCHO PESOS 23/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2016-2021

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA

APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS

PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS

CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 017-19

ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION



PAQ. 02 CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, AV. LUIS DONALDO COLOSIO, TRAMO: ENTRE AV. ZARAGOZA Y CALLE MONTE CORONADO, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$1'359,207.51 (UN MILLÓN, TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL, DOSCIENTOS SIETE PESOS 51/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

LA PRESENTE ACTA, DADA A CONOCER EN JUNTA PUBLICA, SURTE EFECTO PARA EL LICITANTE ANTES MENCIONADOS PARA LOS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN EN FORMA, Y PARA ELLO SE OBLIGAN A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY, EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 53 FRACC. I Y II DE LA LEY, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO EN LA DIRECCION DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA, APERCIBIDOS QUE DE NO CUMPLIR EN TIEMPO CON LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS, DEJARÁ DE SURTIR EFECTO LA PRESENTE ADJUDICACIÓN.

NO HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO EL DÍA DE SU INICIO FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE INTERVINIERON Y PARA QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS JURÍDICOS A QUE HAYA LUGAR.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

**DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-017-19
PAQ. 01**

**CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, AV. LUIS DONALDO COLOSIO, TRAMO: ENTRE AV.
INDEPENDENCIA Y CALLE MONTE BLANCO, AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

| Nº | CONTRATISTA | | FIRMA |
|----|---|-----------------|--|
| 1 | GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V. | \$ 1,001,068.23 | SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 2 | GRUPO EMPRESARIAL CAAD, S.A. DE C.V. | \$ 1,034,953.54 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. |
| 3 | CONSTRUCCIONES LUCIO HERMANOS, S.A. DE C.V. | \$ 1,046,421.15 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. |
| 4 | ECCAR ESTRUCTURA METALICA, S.A. DE C.V. | \$ 1,051,399.22 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. |
| 5 | MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | | Presento Carta Disculpa |

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRAPROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-017-19
PAQ. 02CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, AV. LUIS DONALDO COLOSIO, TRAMO: ENTRE AV.
ZARAGOZA Y CALLE MONTE CORONADO, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

| Nº | CONTRATISTA | | FIRMA |
|----|---|-----------------|--|
| 1 | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A. DE C.V. | \$ 1,359,207.51 | SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 2 | ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO,S.A. DE C.V. | \$ 1,380,246.96 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. |
| 3 | CORPORATIVO CONSTRUYE, S.A. DE C.V. | \$ 1,427,646.94 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. |
| 4 | ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | \$ 1,452,959.59 | SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL PROMEDIO MAS EL RANGO (ART. 43 FRACC. II DE LA LEY) |
| 5 | CONCRETOS UNIVERSALES, S.A. DE C.V. | | Presento Carta Disculpa |



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2016-2021

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS**



PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 017-19

ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION

FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 017-19

I.C. MARCO ANTONIO LICÓN DÁVILA

Secretario de Obras Públicas y Presidente del Comité Interno de Licitación

[Firma manuscrita]

ARQ. CARLOS GABRIEL GAITÁN MERCADO

Director de Costos y Licitación de Obra

[Firma manuscrita]

TEC. ADRIÁN ROSALES MEDINA

Jefe del Departamento de Licitación y Control de Obra

[Firma manuscrita]

Auditor del Órgano Interno de Control

ausente

Jefe de Departamento de Finanzas Municipales

Hector García Ponce (Coordinador de Programas)

Síndico de Hacienda del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

[Firma manuscrita]

ausente

Síndico Procurador del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

En representación Lic. Valente Alonso Najera Dorado

Regidor de Obras Públicas del H. Ayuntamiento

Lic. Jose Luis Rincón Rdz.

[Firma manuscrita]

ausente

Coordinación Jurídica de SOPMA

ausente

Representante del Colegio de Ingenieros Civiles

ausente

Representante del Colegio de Arquitectos.

Arq. José Jesús Irujo Torres

[Firma manuscrita]

ausente

Representante de la C.M.I.C.

[Firma manuscrita]

FIN DEL ACTA