



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  
2017-2019

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN  
POR LICITACIÓN PÚBLICA  
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y  
SERVICIOS RELACIONADOS  
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 009-19  
**ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION****



AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES SIENDO LAS 14:00 HORAS A 18 DE JUNIO DE 2019, INSTALADOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES UBICADA EN AV. AGUASCALIENTES SUR # 2615 CON LOS REPRESENTANTES QUE POR LEY ASISTEN A ESTE TIPO DE EVENTOS, EL C. ARQ. CARLOS GABRIEL GAITAN MERCADO DIRECTOR DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA EN REPRESENTACIÓN DE MARCO ANTONIO LICÓN DÁVILA -TITULAR DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, - DECLARÓ ABIERTA LA AUDIENCIA DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO FALLO Y ADJUDICACION DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL NO. 009-19 QUE COMPRENDE SIETE LICITACIÓN, QUE REALIZA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, CON EL OBJETO DE LICITAR, ASIGNAR Y POSTERIORMENTE EJECUTAR LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONA, MISMA QUE SE LLEVARÁ A CABO CON RECURSOS DEL PAQUETES DEL 01 AL 05 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019 Y PARA PAQUETE 06 Y 07 PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL 2019.

**LICITACIÓN**

**OBRA**

- |         |   |
|---------|---|
| PAQ. 01 | CONSTRUCCIÓN DE 40 RECÁMARAS ADICIONALES, ZONA 01-PB,VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGS.              |
| PAQ. 02 | CONSTRUCCIÓN DE 40 RECÁMARAS ADICIONALES, ZONA 02-PB, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGS.             |
| PAQ. 03 | CONSTRUCCIÓN DE 40 RECÁMARAS ADICIONALES, ZONA 03-PB, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGS.             |
| PAQ. 04 | CONSTRUCCIÓN DE 39 RECÁMARAS ADICIONALES, ZONA 04-PB, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGS.             |
| PAQ. 05 | CONSTRUCCIÓN DE 41 RECÁMARAS ADICIONALES, ZONA 05-PB, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGS.             |
| PAQ. 06 | AMPLIACIÓN DE LA 2DA. ETAPA DEL PANTEÓN MUNICIPAL EL REFUGIO, AV. SIGLO XXI SUR S/N, AGUASCALIENTES, AGS.             |
| PAQ. 07 | REHABILITACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL, CARRETERA AGUASCALIENTES - SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21, AGUASCALIENTES, AGS. |

*(Handwritten signatures in blue ink)*



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  
2017-2019

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN  
POR LICITACIÓN PÚBLICA  
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y  
SERVICIOS RELACIONADOS  
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES**



CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 009-19

**ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION**

A CONTINUACIÓN SE INFORMÓ QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 44 FRACCIÓN III CUARTO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, EN REUNIÓN PREVIA DEL COMITÉ INTERNO DE LICITACIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, SE ANALIZARON Y EVALUARON LAS PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS ELEMENTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS EN LAS OBRAS A EJECUTAR Y UNA VEZ HECHA LA REVISIÓN DETALLADA Y LAS CONSIDERACIONES PERTINENTES, SE DECLARA FORMALMENTE EL RESULTADO DE LAS LICITACIONES Y FALLO INAPELABLE DE LA SIGUIENTE MANERA:

**LICITACIÓN**

**OBRA**

- PAQ. 01 CONSTRUCCIÓN DE 40 RECÁMARAS ADICIONALES, ZONA 01-PB, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$ 2'799,872.78 (DOS MILLONES, SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL, OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 78/100 M.N.) PRECIO NETO.
- PAQ. 02 CONSTRUCCIÓN DE 40 RECÁMARAS ADICIONALES, ZONA 02-PB, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA I.C. SERGIO EDUARDO ROMO AGUILERA., CON UN MONTO DE \$ 2'781,325.36 (DOS MILLONES, SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL, TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 36/100 M.N.) PRECIO NETO.
- PAQ. 03 CONSTRUCCIÓN DE 40 RECÁMARAS ADICIONALES, ZONA 03-PB, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA MAZA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$ 2'801,199.81 (DOS MILLONES, OCHOCIENTOS UN MIL, CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N.) PRECIO NETO.
- PAQ. 04 CONSTRUCCIÓN DE 39 RECÁMARAS ADICIONALES, ZONA 04-PB, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA GRUPO EMPRESARIAL CAAD, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$ 2'710,262.73 (DOS MILLONES, SETECIENTOS DIEZ MIL, DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 73/100 M.N.) PRECIO NETO.
- PAQ. 05 CONSTRUCCIÓN DE 41 RECÁMARAS ADICIONALES, ZONA 05-PB, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGS. SE DECLARA DESIERTA CONFORME AL ARTICULO 45 DE LA LO.P.S.R.E.A.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  
2017-2019

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN  
POR LICITACIÓN PÚBLICA**  
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y  
SERVICIOS RELACIONADOS  
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES



CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 009-19

**ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION**

**PAQ. 06** AMPLIACIÓN DE LA 2DA. ETAPA DEL PANTEÓN MUNICIPAL EL REFUGIO, AV. SIGLO XXI SUR S/N, AGUASCALIENTES, AGS. SE DECLARA DESIERTA CONFORME AL ARTICULO 50 FRACCIÓN II DE LA LO.P.S.R.E.A.

**PAQ. 07** REHABILITACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL, CARRETERA AGUASCALIENTES - SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA SALINAS LARUMBE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V. CON UN MONTO DE \$1'051,831.35 (UN MILLÓN, CINCUENTA Y UN MIL, OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 35/100 M.N.) INCLUYENDO EL I.V.A.

LA PRESENTE ACTA, DADA A CONOCER EN JUNTA PUBLICA, SURTE EFECTO PARA EL LICITANTE ANTES MENCIONADOS PARA LOS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN EN FORMA, Y PARA ELLO SE OBLIGAN A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 53 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY, EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 54 FRACC. I Y II DE LA LEY, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO EN LA DIRECCION DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA, APERCIBIDOS QUE DE NO CUMPLIR EN TIEMPO CON LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS, DEJARÁ DE SURTIR EFECTO LA PRESENTE ADJUDICACIÓN.

NO HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO EL DÍA DE SU INICIO FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE INTERVINIERON Y PARA QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS JURÍDICOS A QUE HAYA LUGAR.

*(Handwritten signatures in blue ink)*

## SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA  
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRAPROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL  
IRE-009-19  
PAQ. 01CONSTRUCCIÓN DE 40 RECÁMARAS ADICIONALES, ZONA 01-PB, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE  
AGUASCALIENTES, AGS.

## FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	MONTO	FIRMA
1	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE, S.A. DE C.V.	\$ 2,799,872.78	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	SOLCYD, S.A. DE C.V.	\$ 2,823,976.14	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.
3	CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$ 2,836,976.28	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 45 DE LA L.O.P.S.R.E.A.
4	TECNO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CIVIL GARRO, S.A. DE C.V.	\$ 2,859,464.17	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 45 DE LA L.O.P.S.R.E.A.
5	FRAGUSA, S.A. DE C.V.	\$ 2,866,511.30	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 45 DE LA L.O.P.S.R.E.A.

## SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA  
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-009-19

PAQ. 02

CONSTRUCCIÓN DE 40 RECÁMARAS ADICIONALES, ZONA 02-PB, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE  
AGUASCALIENTES, AGS.

## FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	MONTO	FIRMA
1	ROMO AGUILERA, SERGIO EDUARDO, I.C.	\$ 2,781,325.36	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	CORPORATIVO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	\$ 2,815,327.08	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.
3	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES INTEGRADAS, S.A DE C.V	\$ 2,827,392.62	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.
4	JULIO CESAR BADILLO, I.C.	\$ 2,836,135.82	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 45 DE LA L.O.P.S.R.E.A.
5	CONSTRUCCIONES LUCIO HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$ 2,854,619.61	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 45 DE LA L.O.P.S.R.E.A.

## SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA  
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRAPROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL  
IRE-009-19  
PAQ. 03CONSTRUCCIÓN DE 40 RECÁMARAS ADICIONALES, ZONA 03-PB, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE  
AGUASCALIENTES, AGS.

## FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	MONTO	FIRMA
1	MAZA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$ 2,801,199.81	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	JACOB ALEJANDRO QUEZADA GUTIERREZ, I.C.	\$ 2,842,652.96	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 45 DE LA L.O.P.S.R.E.A.
3	GRUPO CONSTRUCTOR KAFRAGS, S.A. DE C.V.	\$ 2,861,577.51	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 45 DE LA L.O.P.S.R.E.A.
4	GALHER INGENIERIA S.A. DE C.V.		No presento propuesta
5	ROBLEDO CARRILLO, RODOLFO EDGARDO, I.C.		No presento propuesta

## SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA  
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRAPROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL  
IRE-009-19  
PAQ. 04CONSTRUCCIÓN DE 39 RECÁMARAS ADICIONALES, ZONA 04-PB, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE  
AGUASCALIENTES, AGS.

## FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	MONTO	FIRMA
1	GRUPO EMPRESARIAL CAAD, S.A. DE C.V.	\$ 2,710,262.73	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JUMACAH, S.A. DE C.V.	\$ 2,761,132.19	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 45 DE LA L.O.P.S.R.E.A.
3	HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$ 2,767,703.39	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 45 DE LA L.O.P.S.R.E.A.
4	ORTIZ GAMEZ, JOSE ASUNCION, I.C.	\$ 2,774,304.32	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 45 DE LA L.O.P.S.R.E.A.
5	ZIRAHUEN PLANEACION Y CONSTRUCCIONES, S.A.S. DE C.V.	\$ 2,781,818.26	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 45 DE LA L.O.P.S.R.E.A.

## SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA  
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRAPROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL  
IRE-009-19  
PAQ. 05CONSTRUCCIÓN DE 41 RECÁMARAS ADICIONALES, ZONA 05-PB, VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE  
AGUASCALIENTES, AGS.

## FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	MONTO	FIRMA
1	ROBLEDO REYNOSO, ARTURO, ARQ.	\$ 2,906,719.52	SE ACEPTA PARA SU REVISIÓN MINUCIOSA
2	FERNANDO RUBIO ORTIZ, I.C.	\$ 2,625,874.77	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ABAJO DEL PROMEDIO MENOS EL RANGO (ART. 44 FRACC. II DE LA LEY)
3	GRUPO CONSTRUCTOR CRISGUER, S.A. DE C.V.	\$ 2,933,935.42	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL PROMEDIO MAS EL RANGO (ART. 44 FRACC. II DE LA LEY)
4	MADERERIA Y CONSTRUCCIONES ALLPINO S.A. DE C.V.	\$ 2,916,967.23	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL PROMEDIO MAS EL RANGO (ART. 44 FRACC. II DE LA LEY)
5	TOSTADO PEREZ, LUIS ARMANDO, ARQ.	\$ 2,920,681.28	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL PROMEDIO MAS EL RANGO (ART. 44 FRACC. II DE LA LEY)

SE DECLARA DESIERTA CONFORME AL ARTICULO 45 DE LA L.O.P.S.R.E.A.

**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES**

**DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA  
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL  
IRE-009-19  
PAQ. 06**

**AMPLIACIÓN DE LA 2DA. ETAPA DEL PANTEÓN MUNICIPAL EL REFUGIO, AV. SIGLO XXI SUR S/N,  
AGUASCALIENTES, AGS.**

**FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA**

Nº	CONTRATISTA	FIRMA
1	CONSGEC, S.A. DE C.V	No presento propuesta
2	GRUPO FUSION AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	No se acepta su propuesta. Se anexa dictamen
3	JORGE MARCOS MIRANDA GALLARDO, I.C.	No se acepta su propuesta. Se anexa dictamen
4	JOSE MANUEL YAÑEZ SAUCEDO, I.C.	No se acepta su propuesta. Se anexa dictamen
5	VAGUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	No presento propuesta

SE DECLARA DESIERTA CONFORME AL ARTICULO 50 FRACCION II DE LA L.O.P.S.R.E.A.

Handwritten signatures in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left and center.

## SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA  
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL


IRE-009-19

PAQ. 07

REHABILITACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL, CARRETERA AGUASCALIENTES - SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
KM 21, AGUASCALIENTES, AGS.

## FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	MONTO	FIRMA
1	SALINAS LARUMBE DISEÑO Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 1,051,831.35	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	CONSTRUCCIONES VIRREY, S.A. DE C.V.	\$ 1,068,736.87	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.
3	CODEPRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,200,255.26	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 45 DE LA L.O.P.S.R.E.A.
4	CEPROYEG ELECTRICO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		No presento propuesta
5	URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES, S.A. DE C.V.		No presento propuesta



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  
2017-2019

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN  
POR LICITACIÓN PÚBLICA  
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y  
SERVICIOS RELACIONADOS  
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES**



CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 009-19

**ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION**

FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 009-19

**MARCO ANTONIO LICÓN DÁVILA**

Secretario de Obras Públicas y Presidente del Comité Interno de Licitación

**ARQ. CARLOS GABRIEL GAITÁN MERCADO**

Director de Costos y Licitación de Obra

**TEC. ADRIÁN ROSALES MEDINA**

Jefe del Departamento de Licitación y Control de Obra

*Silvador Gonzalez Ramirez*  
Auditor del Órgano Interno de Control

Jefe de Departamento de Finanzas Municipales

Síndico de Hacienda del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Síndico Procurador del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.  
*Juan Antonio Neri Alvarado (Auxiliar)*

Regidor de Obras Públicas del H. Ayuntamiento

Coordinación Jurídica de SOPMA

Representante del Colegio de Ingenieros Civiles

Representante del Colegio de Arquitectos.

Representante de la C.M.I.C.

*Carlos Lopez Espinoza*

*Marco Antonio Licón Dávila*  
*Arq. Carlos Gabriel Gaitán Mercado*  
*Tec. Adrián Rosales Medina*  
*Silvador Gonzalez Ramirez*  
*Juan Antonio Neri Alvarado*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

FIN DEL ACTA

*[Signature]*

*[Signature]*

**SECRETARIA DE  
OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**