




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2019-2021



Aguascalientes
El corazón de México®
AYUNTAMIENTO
2019 - 2021

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 010-2020
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN**

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES SIENDO LAS 14:00 HORAS A 08 DE OCTUBRE DE 2020, INSTALADOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES UBICADA EN AV. AGUASCALIENTES SUR # 2615 CON LOS REPRESENTANTES QUE POR LEY ASISTEN A ESTE TIPO DE EVENTOS, EL C. ARQ. CARLOS GABRIEL GAITAN MERCADO DIRECTOR DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA EN REPRESENTACIÓN DEL I.C. MARCO ANTONIO LICÓN DÁVILA -TITULAR DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, - DECLARÓ ABIERTA LA AUDIENCIA DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO FALLO Y ADJUDICACION DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL NO. 010-2020 QUE COMPRENDE DIECIOCHO LICITACIÓN, QUE REALIZA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, CON EL OBJETO DE LICITAR, ASIGNAR Y POSTERIORMENTE EJECUTAR LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONA, MISMA QUE SE LLEVARÁ A CABO CON RECURSOS DEL PARA EL PAQUETE 01 PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL 2020 PARA LOS PAQUETES DEL 02 AL 18 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2020.

LICITACIÓN

OBRA

- | LICITACIÓN | OBRA |
|------------|---|
| PAQ. 01 | CONSTRUCCIÓN DE ETAPA 6-A COMPLEMENTO (AMPLIACIÓN OBRA CIVIL) RELLENO SANITARIO SAN NICOLÁS, KILÓMETRO 9.3 CARRETERA A JOSÉ MARÍA MORELOS, Com. SAN NICOLAS, AGUASCALIENTES, AGS. |
| PAQ. 02 | SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE 5 DE FEBRERO, TRAMO: ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLE PODER LEGISLATIVO, AGUASCALIENTES, AGS. |
| PAQ. 03 | SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE NIETO, TRAMO: ENTRE CALLE EDUARDO J. CORREA Y CALLE MARIANO MATAMOROS NORTE, Zona CENTRO, AGUASCALIENTES, AGS. |
| PAQ. 04 | SOBRECARPETA ASFÁLTICA BOULEVARD A ZACATECAS (CALZADA ORIENTE), TRAMO ENTRE AV. CONVENCION 1914 Y CALLE ÉBANO, AGUASCALIENTES, AGS. |
| PAQ. 05 | REHABILITACIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE RIVERO Y GUTIÉRREZ, ENTRE CALLE GOROSTIZA Y CALLE BENITO JUÁREZ, Zona CENTRO, AGUASCALIENTES, AGS. |
| PAQ. 06 | PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE FRANZ PETER SCHUBERT, TRAMO: ENTRE CALLE SEBASTIÁN BACH Y CALLE FLORENCIA, Fracc. SANTA ANITA, AGUASCALIENTES, AGS. |
| PAQ. 07 | MEJORAMIENTO ESC. PRIMARIA PATRIA, INTERIOR CIUDAD DE LOS NIÑOS, AGUASCALIENTES, AGS. |
| PAQ. 08 | PARQUE CONSTITUCIÓN PRIMERA ETAPA, AV. CONSTITUCIÓN ESQUINA CON CALLE ARTÍCULO 39, Fracc. CONSTITUCION, AGUASCALIENTES, AGS. |
| PAQ. 09 | CUBIERTA EN GRADAS EN CAMPO DE BÉISBOL INFANTIL, AV. GABRIELA MISTRAL ESQUINA CON AV. PARQUE VÍA, Fracc. SANTA ANITA, AGUASCALIENTES, AGS. |



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2019-2021



Aguascalientes
El corazón de México®
AYUNTAMIENTO
2019 - 2021

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 010-2020
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN**

- PAQ. 10 REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO FIDEL VELÁZQUEZ (CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO), PROL. ALAMEDA, Inf. FIDEL VELAZQUEZ, AGUASCALIENTES, AGS.
- PAQ. 11 REHABILITACIÓN PARQUE RECREATIVO V.N.S.A. RING DE BOX Y CUBIERTA EN RING, Fracc. VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR ALAMEDA, AGUASCALIENTES, AGS.
- PAQ. 12 CANCHA DE FUTBOL 7 (OBRA CIVIL) PARQUE EX-PENSIÓN MUNICIPAL, AV. SAN GABRIEL S/N. FRACC. OJOCALIENTE II, AGUASCALIENTES, AGS.
- PAQ. 13 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE EX-PENSIÓN MUNICIPAL, AV. OJOCALIENTE Y AV. SAN GABRIEL, Fracc. OJOCALIENTE 1a. Secc., AGUASCALIENTES, AGS.
- PAQ. 14 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA INSURGENTES "B", AV. BELISARIO DOMÍNGUEZ Y AV. DE LA CONVENCION, Fracc. INSURGENTES, AGUASCALIENTES, AGS.
- PAQ. 15 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA INSURGENTES "C", AV. BELISARIO DOMÍNGUEZ Y AV. DE LA CONVENCION, Fracc. INSURGENTES, AGUASCALIENTES, AGS.
- PAQ. 16 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE OJO DE AGUA, AV. FERROCARRIL Y AV. AYUNTAMIENTO, Inf. OJO DE AGUA, AGUASCALIENTES, AGS.
- PAQ. 17 GASTOS INDIRECTOS (HONORARIOS), TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGS.
- PAQ. 18 CANCHAS DE TENIS CANAL INTERCEPTOR (2a. LICITACION), ENTRE: CALLE HIERRO Y AV. UNIVERSIDAD, AGUASCALIENTES, AGS.

A CONTINUACIÓN SE INFORMÓ QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN III CUARTO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, EN REUNIÓN PREVIA DEL COMITÉ INTERNO DE LICITACIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, SE ANALIZARON Y EVALUARON LAS PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS ELEMENTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS EN LAS OBRAS A EJECUTAR Y UNA VEZ HECHA LA REVISIÓN DETALLADA Y LAS CONSIDERACIONES PERTINENTES, SE DECLARA FORMALMENTE EL RESULTADO DE LAS LICITACIONES Y FALLO INAPELABLE DE LA SIGUIENTE MANERA:

LICITACIÓN

OBRA

- PAQ. 01 CONSTRUCCIÓN DE ETAPA 6-A COMPLEMENTO (AMPLIACIÓN OBRA CIVIL) RELLENO SANITARIO SAN NICOLÁS, KILÓMETRO 9.3 CARRETERA A JOSÉ MARÍA MORELOS, Com. SAN NICOLAS, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA GLG INGENIEROS, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$1'684,340.32 (UN MILLON, SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL, TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 32/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2019-2021



Aguascalientes
El corazón de México®
AYUNTAMIENTO
2019 - 2021

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 010-2020
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN**

- PAQ. 02 SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE 5 DE FEBRERO, TRAMO: ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLE PODER LEGISLATIVO, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA CASLOP DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION, S.A. DEC.V., CON UN MONTO DE \$2'446,303.87 (DOS MILLONES, CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL, TRESCIENTOS TRES PESOS 87/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
- PAQ. 03 SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE NIETO, TRAMO: ENTRE CALLE EDUARDO J. CORREA Y CALLE MARIANO MATAMOROS NORTE, Zona CENTRO, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA ZIRAHUEN PLANEACION Y CONSTRUCCIONES, S.A.S. DE C.V., CON UN MONTO DE \$1'323,484.55 (UN MILLON TRESCIENTOS VEINTITRES MIL, CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 55/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
- PAQ. 04 SOBRECARPETA ASFÁLTICA BOULEVARD A ZACATECAS (CALZADA ORIENTE), TRAMO ENTRE AV. CONVENCION 1914 Y CALLE ÉBANO, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA SACROSA TRITURADOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$2'425,693.08 (DOS MILLONES, CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL, SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 08/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
- PAQ. 05 REHABILITACIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE RIVERO Y GUTIÉRREZ, ENTRE CALLE GOROSTIZA Y CALLE BENITO JUÁREZ, Zona CENTRO, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$2'293,485.57 (DOS MILLONES, DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL, CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 57 /100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
- PAQ. 06 PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE FRANZ PETER SCHUBERT, TRAMO: ENTRE CALLE SEBASTIÁN BACH Y CALLE FLORENCIA, Fracc. SANTA ANITA, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA CONSTRUCTORA ALV, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$2'433,034.74 (DOS MILLONES, CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL, TREINTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
- PAQ. 07 MEJORAMIENTO ESC. PRIMARIA PATRIA, INTERIOR CIUDAD DE LOS NIÑOS, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA NACIONAL CARRETERA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$1'137,270.77 (UN MILLON, CIENTO TREINTA Y SIETE MIL, DOSCIENTOS SETENTA PESOS 77/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
- PAQ. 08 PARQUE CONSTITUCIÓN PRIMERA ETAPA, AV. CONSTITUCIÓN ESQUINA CON CALLE ARTÍCULO 39, Fracc. CONSTITUCION, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA CONSTRUCCIONES ARQOX, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$2'002,566.90 (DOS MILLONES, DOS MIL, QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2019-2021



Aguascalientes
El corazón de México®
AYUNTAMIENTO
2019 - 2021

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 010-2020
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN**

- PAQ. 09 CUBIERTA EN GRADAS EN CAMPO DE BÉISBOL INFANTIL, AV. GABRIELA MISTRAL ESQUINA CON AV. PARQUE VÍA, Fracc. SANTA ANITA, AGUASCALIENTES, AGS. Se declara desierta conforme al Artículo 44 de la L.O.P.S.R.E.A.y M.
- PAQ. 10 REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO FIDEL VELÁZQUEZ (CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO), PROL. ALAMEDA, Inf. FIDEL VELAZQUEZ, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA CBG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$1'353,334.10 (UN MILLON, TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL, TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
- PAQ. 11 REHABILITACIÓN PARQUE RECREATIVO V.N.S.A. RING DE BOX Y CUBIERTA EN RING, Fracc. VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR ALAMEDA, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS EN INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$1'000,536.49 (UN MILLON, QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 49/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
- PAQ. 12 CANCHA DE FUTBOL 7 (OBRA CIVIL) PARQUE EX-PENSIÓN MUNICIPAL, AV. SAN GABRIEL S/N. FRACC. OJOCALIENTE II, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA COPZA, S. DE R.L. DE C.V., CON UN MONTO DE \$2'428,618.13 (DOS MILLONES, CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL, SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 13/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
- PAQ. 13 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE EX-PENSIÓN MUNICIPAL, AV. OJOCALIENTE Y AV. SAN GABRIEL, Fracc. OJOCALIENTE 1a. Secc., AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA ARQ. MIGUEL ANGEL MEDINA GONZALEZ, CON UN MONTO DE \$1'262,513.99 (UN MILLON, DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL, QUINIENTOS TRECE PESOS 99/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
- PAQ. 14 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA INSURGENTES "B", AV. BELISARIO DOMÍNGUEZ Y AV. DE LA CONVENCION, Fracc. INSURGENTES, AGUASCALIENTES, AGS. Se declaro desierta en el FALLO TECNICO conforme al Artículo 44 de la L.O.P.S.R.E.A.y M.
- PAQ. 15 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA INSURGENTES "C", AV. BELISARIO DOMÍNGUEZ Y AV. DE LA CONVENCION, Fracc. INSURGENTES, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA I.C. ORTIZ GAMEZ, JOSE ASUNCION, CON UN MONTO DE \$1'232,227.47 (UN MILLON, DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL, DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 47/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
- PAQ. 16 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE OJO DE AGUA, AV. FERROCARRIL Y AV. AYUNTAMIENTO, Inf. OJO DE AGUA, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA CONSTRUCTORA CORU, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$1'250,895.30 (UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL, OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2019-2021



Aguascalientes
El corazón de México®
AYUNTAMIENTO
2019 - 2021

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 010-2020
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN**

- PAQ. 17 GASTOS INDIRECTOS (HONORARIOS), TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGS. SE DECLARA DESIERTA CONFORME AL ARTICULO 49 FRACCION II DE LA L.O.P.S.R.E.A. y M.
- PAQ. 18 CANCHAS DE TENIS CANAL INTERCEPTOR (2a. LICITACION), ENTRE: CALLE HIERRO Y AV. UNIVERSIDAD, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA LUVI, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$1'101,131.16 (UN MILLON, CIENTO UN MIL, CIENTO TREINTA Y UN PESOS 16/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

LA PRESENTE ACTA, DADA A CONOCER EN JUNTA PUBLICA, SURTE EFECTO PARA EL LICITANTE ANTES MENCIONADOS PARA LOS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN EN FORMA, Y PARA ELLO SE OBLIGAN A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY, EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 53 FRACC. I Y II DE LA LEY, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO EN LA DIRECCION DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA, APERCIBIDOS QUE DE NO CUMPLIR EN TIEMPO CON LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS, DEJARÁ DE SURTIR EFECTO LA PRESENTE ADJUDICACIÓN.

NO HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO EL DÍA DE SU INICIO FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE INTERVINIERON Y PARA QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS JURÍDICOS A QUE HAYA LUGAR.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-010-2020**

PAQ. 01

**CONSTRUCCIÓN DE ETAPA 6-A COMPLEMENTO (AMPLIACIÓN OBRA CIVIL) RELLENO SANITARIO
SAN NICOLÁS, KILÓMETRO 9.3 CARRETERA A JOSÉ MARÍA MORELOS, Com. SAN NICOLAS,
AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

| Nº | CONTRATISTA | | FIRMA |
|----|---|-----------------|--|
| 1 | GLG INGENIEROS, S.A. DE C.V. | \$ 1,684,340.32 | SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 2 | CONSTRUARES, S.A. DE C.V. | \$ 1,729,036.90 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 3 | FERNANDO DE JESUS ESPARZA ORTIZ, ARQ. | \$ 1,754,051.96 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 4 | KRC CONSTRUCCION INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, S.A.S. DE C.V. | \$ 1,773,183.52 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 5 | ICONAR, S.A. DE C.V. | \$ 1,805,697.42 | SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL PROMEDIO MAS EL RANGO (ART. 44 FRACC. II DE LA LEY) |

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-010-2020

PAQ. 02

SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE 5 DE FEBRERO, TRAMO: ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLE PODER LEGISLATIVO, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

| Nº | CONTRATISTA | | | FIRMA |
|----|--|----|--------------|--|
| 1 | CASLOP DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION, S.A. DEC.V. | \$ | 2,446,303.87 | SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 2 | G.A.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | \$ | 2,475,703.71 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 3 | PEYC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | \$ | 2,502,681.50 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 4 | DELES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | \$ | 2,528,628.02 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 5 | CONSTRUCCIONES ROLFE, S.A. DE C.V. | | | No presento propuesta |

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-010-2020

PAQ. 03

SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE NIETO, TRAMO: ENTRE CALLE EDUARDO J. CORREA Y CALLE MARIANO MATAMOROS NORTE, Zona CENTRO, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

| Nº | CONTRATISTA | \$ | | FIRMA |
|----|--|----|--------------|--|
| 1 | ZIRAHUEN PLANEACION Y CONSTRUCCIONES, S.A.S. DE C.V. | \$ | 1,323,484.55 | SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 2 | FEDGAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | \$ | 1,360,858.27 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 3 | ROMO AGUILERA, SERGIO EDUARDO, I.C. | \$ | 1,387,808.53 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 4 | OLDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | | | No presento propuesta |
| 5 | RODRIGUEZ LEAL GUZMAN, MIGUEL DE JESUS, I.C. | | | No presento propuesta |

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-010-2020
PAQ. 04**

**SOBRECARPETA ASFÁLTICA BOULEVARD A ZACATECAS (CALZADA ORIENTE), TRAMO ENTRE
AV. CONVENCIÓN 1914 Y CALLE ÉBANO, AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

| Nº | CONTRATISTA | | FIRMA |
|----|--|-----------------|--|
| 1 | SACROSA TRITURADOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | \$ 2,425,693.08 | SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 2 | ALONSO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | \$ 2,458,601.43 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 3 | CORACO, S.A. DE C.V. | \$ 2,486,209.80 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 4 | MATERIALES TRITURADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | \$ 2,503,515.65 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 5 | CESAR ALEXIS MUÑOZ GOMEZ, I.C. | \$ 2,525,056.96 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO |

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-010-2020
PAQ. 05**

**REHABILITACIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE RIVERO Y GUTIÉRREZ, ENTRE CALLE
GOROSTIZA Y CALLE BENITO JUÁREZ, Zona CENTRO, AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

| Nº | CONTRATISTA | | FIRMA |
|----|---|-----------------|--|
| 1 | GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V. | \$ 2,293,485.57 | SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 2 | ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | \$ 2,332,083.64 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 3 | CONSTRUCCIONES LUCIO HERMANOS, S.A. DE C.V. | \$ 2,356,553.07 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 4 | ECCAR ESTRUCTURA METALICA, S.A. DE C.V. | | No se acepta su propuesta. Se anexa dictamen |
| 5 | AML CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | | No presento propuesta |

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-010-2020
PAQ. 06**

PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE FRANZ PETER SCHUBERT, TRAMO: ENTRE CALLE SEBASTIÁN BACH Y CALLE FLORENCIA, Fracc. SANTA ANITA, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

| Nº | CONTRATISTA | | FIRMA |
|----|---|-----------------|--|
| 1 | CONSTRUCTORA ALV, S.A. DE C.V. | \$ 2,433,034.74 | SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 2 | CONSTRUCTORA CALVILLO, S.A. DE C.V. | \$ 2,447,214.08 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 3 | VELASER, S.A. DE C.V. | \$ 2,480,751.25 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 4 | ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ MUÑOZ, L.D.A. | \$ 2,502,059.68 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 5 | CEPROYEG ELECTRICO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | \$ 2,514,561.55 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO |

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-010-2020

PAQ. 07

MEJORAMIENTO ESC. PRIMARIA PATRIA, INTERIOR CIUDAD DE LOS NIÑOS, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

| Nº | CONTRATISTA | | | FIRMA |
|----|---|----|--------------|--|
| 1 | INFRAESTRUCTURA NACIONAL CARRETERA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | \$ | 1,137,270.77 | SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 2 | INGENIERIA CIVIL + INDUSTRIAL, FIRMA, S.A. DE C.V. | \$ | 1,152,199.35 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 3 | HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | \$ | 1,176,086.36 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 4 | JAIME VALDIVIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | \$ | 1,194,764.60 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 5 | FEDERICO GARCIA DELGADO, I.C. | \$ | 1,209,484.80 | SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL PROMEDIO MAS EL RANGO (ART. 44 FRACC. II DE LA LEY) |

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-010-2020

PAQ. 08

**PARQUE CONSTITUCIÓN PRIMERA ETAPA, AV. CONSTITUCIÓN ESQUINA CON CALLE ARTÍCULO
39, Fracc. CONSTITUCION, AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

| Nº | CONTRATISTA | | FIRMA |
|----|--|-----------------|--|
| 1 | CONSTRUCCIONES ARGOX, S.A. DE C.V. | \$ 2,002,566.90 | SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 2 | GRUPO CONSTRUCTOR URBANO AVANTE, S.A. DE C.V. | \$ 2,036,629.90 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 3 | AKMERY, S.A. DE C.V. | \$ 2,065,921.57 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 4 | DIAZ SANCHEZ LUIS ROBERTO, ING | \$ 2,099,578.15 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 5 | CADE ELECTROINGENIERIA Y EDIFICACION, S.A. DE C.V. | \$ 2,128,756.92 | SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL PROMEDIO MAS EL RANGO (ART. 44 FRACC. II DE LA LEY) |

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-010-2020

PAQ. 09

CUBIERTA EN GRADAS EN CAMPO DE BÉISBOL INFANTIL, AV. GABRIELA MISTRAL ESQUINA CON AV. PARQUE VÍA, Fracc. SANTA ANITA, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

| Nº | CONTRATISTA | | | FIRMA |
|----|---|----|--------------|--|
| 1 | GRUPO CONSTRUCTOR CONSEGA S.A. DE C.V. | \$ | 2,093,966.05 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. SE ANEXA DICTAMEN |
| 2 | CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V. | \$ | 2,120,066.31 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. SE ANEXA DICTAMEN |
| 3 | JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | \$ | 2,152,624.61 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO |
| 4 | PEDROZA DIAZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | \$ | 2,174,080.44 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO |
| 5 | CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V. | \$ | 2,191,343.50 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO |

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-010-2020

PAQ. 10

REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO FIDEL VELÁZQUEZ (CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO), PROL. ALAMEDA, Inf. FIDEL VELAZQUEZ, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

| Nº | CONTRATISTA | | FIRMA |
|----|---|-----------------|--|
| 1 | CBG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | \$ 1,353,334.10 | SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 2 | CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE, S.A. DE C.V. | \$ 1,376,768.99 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 3 | CONSTRUCTORA JOMAG, S.A. DE C.V. | \$ 1,398,779.78 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 4 | CI-ROMSCO, S. DE R.L. DE C.V. | \$ 1,421,436.61 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 5 | VALLE HERNANDEZ, ANGEL DANIEL, ARG. | \$ 1,445,119.94 | SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL PROMEDIO MAS EL RANGO (ART. 44 FRACC. II DE LA LEY) |

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-010-2020
PAQ. 11**

**REHABILITACIÓN PARQUE RECREATIVO V.N.S.A. RING DE BOX Y CUBIERTA EN RING, Fracc.
VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR ALAMEDA, AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

| Nº | CONTRATISTA | | | FIRMA |
|----|--|----|--------------|--|
| 1 | OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS EN INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | \$ | 1,000,536.49 | SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 2 | SOLCYD, S.A. DE C.V. | \$ | 1,010,230.21 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 3 | TECNO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CIVIL GARRO, S.A. DE C.V. | \$ | 1,035,069.37 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 4 | GRUPO ROCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | \$ | 1,057,382.10 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 5 | LM INGENIEROS, S.A. DE C.V. | \$ | 1,057,618.63 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO |

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-010-2020
PAQ. 12**

**CANCHA DE FUTBOL 7 (OBRA CIVIL) PARQUE EX-PENSIÓN MUNICIPAL, AV. SAN GABRIEL S/N.
FRACC. OJOCALIENTE II, AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

| Nº | CONTRATISTA | | | FIRMA |
|----|--|----|--------------|--|
| 1 | COPZA, S. DE R.L. DE C.V. | \$ | 2,428,618.13 | SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 2 | DAVIBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | \$ | 2,455,503.39 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 3 | JOSE MANUEL YAÑEZ SAUCEDO, I.C. | \$ | 2,483,528.40 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 4 | AVILA LEDEZMA MARTIN ALEJANDRO I.C | \$ | 2,513,253.38 | SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL PROMEDIO MAS EL RANGO (ART. 44 FRACC. II DE LA LEY) |
| 5 | CONSTRUCTORA VICAR DEL HUEJUCAR, S.A. DE C.V. | | | No presento propuesta |

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-010-2020
PAQ. 13**

**CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE EX-PENSIÓN MUNICIPAL, AV.
OJOCALIENTE Y AV. SAN GABRIEL, Fracc. OJOCALIENTE 1a. Secc., AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

| Nº | CONTRATISTA | | FIRMA |
|----|---|-----------------|--|
| 1 | MIGUEL ANGEL MEDINA GONZALEZ, ARG. | \$ 1,262,513.99 | SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 2 | GC ARAL, S.A. DE C.V. | \$ 1,284,389.57 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 3 | CONSTRUCCIONES HERMANOS CASTORENA, S.A. DE C.V. | \$ 1,308,944.72 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 4 | SERVICIOS PROFESIONALES GAAL, S.A. DE C.V. | \$ 1,319,148.88 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 5 | ATDT CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | \$ 1,336,595.01 | SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL PROMEDIO MAS EL RANGO (ART. 44 FRACC. II DE LA LEY) |

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-010-2020
PAQ. 14**

**CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA INSURGENTES "B", AV. BELISARIO DOMÍNGUEZ Y AV.
DE LA CONVENCÓN, Fracc. INSURGENTES, AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

| Nº | CONTRATISTA | FIRMA |
|----|---|--|
| 1 | CONSTRUCCIONES CAROYO, S.A. DE C.V. | Se declaro desierta en el FALLO TECNICO conforme al Artículo 44 de la L.O.P.S.R.E.A.y M. |
| 2 | DARVESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Se declaro desierta en el FALLO TECNICO conforme al Artículo 44 de la L.O.P.S.R.E.A.y M. |
| 3 | ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ MUÑOZ, L.D.A. | Se declaro desierta en el FALLO TECNICO conforme al Artículo 44 de la L.O.P.S.R.E.A.y M. |
| 4 | H&P URBANIZACION, EDIFICACION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | Se declaro desierta en el FALLO TECNICO conforme al Artículo 44 de la L.O.P.S.R.E.A.y M. |
| 5 | MAYVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Se declaro desierta en el FALLO TECNICO conforme al Artículo 44 de la L.O.P.S.R.E.A.y M. |

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-010-2020
PAQ. 15**

**CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA INSURGENTES "C", AV. BELISARIO DOMÍNGUEZ Y AV.
DE LA CONVENCÓN, Fracc. INSURGENTES, AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

| Nº | CONTRATISTA | | FIRMA |
|----|---|-----------------|--|
| 1 | ORTIZ GAMEZ, JOSE ASUNCION, I.C. | \$ 1,232,227.47 | SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 2 | CONCRETOS CIMARRON, S.A. DE C.V. | \$ 1,250,324.95 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 3 | CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | \$ 1,282,951.56 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 4 | JULIO CESAR RODRIGUEZ SERRANO, I.C. | \$ 1,299,931.37 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 5 | GRUPO EMPRESARIAL CAAD, S.A. DE C.V. | \$ 1,323,581.43 | SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL PROMEDIO MAS EL RANGO (ART. 44 FRACC. II DE LA LEY) |

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-010-2020
PAQ. 16**

**CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE OJO DE AGUA, AV. FERROCARRIL Y AV.
AYUNTAMIENTO, Inf. OJO DE AGUA, AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

| Nº | CONTRATISTA | | FIRMA |
|----|--|-----------------|--|
| 1 | CONSTRUCTORA CORU, S.A. DE C.V. | \$ 1,250,895.30 | SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 2 | ARMACON GC, S.A. DE C.V. | \$ 1,269,756.61 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 3 | EMULSIONES ASFALTICAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | \$ 1,293,293.81 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 4 | CONSTRUCTIVO VALDETORRE, S.A. DE C.V. | \$ 1,324,085.65 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 5 | VALUACION Y ARQUITECTURA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | \$ 1,338,396.83 | SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL PROMEDIO MAS EL RANGO (ART. 44 FRACC. II DE LA LEY) |

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-010-2020
PAQ. 17**

**GASTOS INDIRECTOS (HONORARIOS), TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES,
AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

| Nº | CONTRATISTA | FIRMA |
|----|---|--|
| 1 | HEEMZE ANALISIS, CONTROL Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | SE DECLARA DESIERTA CONFORME AL ARTICULO 49 FRACCION II DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. |
| 2 | J. JESUS BERNAL MARTINEZ, I.C. | SE DECLARA DESIERTA CONFORME AL ARTICULO 49 FRACCION II DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. |
| 3 | SUPERVISION, OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | SE DECLARA DESIERTA CONFORME AL ARTICULO 49 FRACCION II DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. |
| 4 | SUPYPROYECTOS, S.A. DE C.V. | SE DECLARA DESIERTA CONFORME AL ARTICULO 49 FRACCION II DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. |
| 5 | URDAZ SUPERVISIONES, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | SE DECLARA DESIERTA CONFORME AL ARTICULO 49 FRACCION II DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. |

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-010-2020
PAQ. 18**

**CANCHAS DE TENIS CANAL INTERCEPTOR (2a. LICITACION), ENTRE: CALLE HIERRO Y AV.
UNIVERSIDAD, AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

| Nº | CONTRATISTA | | FIRMA |
|----|---|-----------------|--|
| 1 | LUVI, S.A. DE C.V. | \$ 1,101,131.16 | SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 2 | CH INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V. | \$ 1,133,254.39 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 3 | CODEFRAZA, S.A. DE C.V. | \$ 1,194,993.81 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 4 | FRAGUSA, S.A. DE C.V. | | No presento propuesta |
| 5 | INGENIARE CREATIVA, S.A. DE C.V. | | No presento propuesta |



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2019-2021



Aguascalientes
El corazón de México
AYUNTAMIENTO
2019 - 2021

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 010-2020
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN**

**FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN
RESTRINGIDA ESTATAL No. 010-2020**

I.C. MARCO ANTONIO LICÓN DÁVILA
Secretario de Obras Públicas y Presidente del Comité Interno de Licitación

ARQ. CARLOS GABRIEL GAITÁN MERCADO
Director de Costos y Licitación de Obra

TEC. ADRIÁN ROSALES MEDINA
Jefe del Departamento de Licitación y Control de Obra

Auditor del Órgano Interno de Control

Jefe de Departamento de Finanzas Municipales

Síndico de Hacienda del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Síndico Procurador del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Regidor de Obras Públicas del H. Ayuntamiento
C.P. Juan Ramon Lopez COZ HOZ

Coordinación Jurídica de SOPMA

Representante del Colegio de Ingenieros Civiles

Ing. José Jesús Rivas Torres
Representante del Colegio de Arquitectos.

ING. SERGIO MORENO GUTIERREZ
Representante de la C.M.I.C.

[Handwritten signatures in blue ink over horizontal lines]

FIN DEL ACTA