



**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 003-2021
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN**

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES SIENDO LAS 14:00 HORAS A 21 DE MAYO DE 2021, INSTALADOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES UBICADA EN AV. AGUASCALIENTES SUR # 2615 CON LOS REPRESENTANTES QUE POR LEY ASISTEN A ESTE TIPO DE EVENTOS, EL C. ARQ. CARLOS GABRIEL GAITAN MERCADO DIRECTOR DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA EN REPRESENTACIÓN DEL I.C. MARCO ANTONIO LICÓN DÁVILA -TITULAR DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, - DECLARÓ ABIERTA LA AUDIENCIA DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO FALLO Y ADJUDICACION DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL NO. 003-2021 QUE COMPRENDE OCHO LICITACIÓN, QUE REALIZA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, CON EL OBJETO DE LICITAR, ASIGNAR Y POSTERIORMENTE EJECUTAR LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONA, MISMA QUE SE LLEVARÁ A CABO CON RECURSOS DEL PARA LOS PAQUETES 01, 02, 05, 06, 07 Y 08 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021; PARA LOS PAQUETES 03 Y 04 PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL 2021.

LICITACIÓN

OBRA

- | | |
|---------|---|
| PAQ. 01 | CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AV. DE LA CONVENCION DE 1914 PONIENTE (CALZADA PONIENTE), TRAMO: ENTRE CALLE NICOLÁS RAMÍREZ Y AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, Fracc. DEL VALLE 2a. Secc., AGUASCALIENTES, AGS. |
| PAQ. 02 | CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AV. DE LA CONVENCION DE 1914 PONIENTE (CALZADA ORIENTE), TRAMO: ENTRE CALLE PARÍS Y AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, Fracc. DEL VALLE 1a. Secc., AGUASCALIENTES, AGS. |
| PAQ. 03 | CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AV. OJOCALIENTE, TRAMO: ENTRE AV. RODOLFO LANDEROS GALLEGOS Y CALLE PAULA DE JESÚS JIMÉNEZ YAÑEZ, Fracc. RODOLFO LANDEROS GALLEGOS, AGUASCALIENTES, AGS. |
| PAQ. 04 | REHABILITACIÓN DE NAVE 02 DE CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL C.A.M. (ARCHIVO), AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS S/N., Col. OBRAJE, AGUASCALIENTES, AGS. |
| PAQ. 05 | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE VILLA SUR, AV. FLOR DE NOCHEBUENA S/N, Fracc. VILLA SUR, AGUASCALIENTES, AGS. |
| PAQ. 06 | CONSOLIDACIÓN PARQUE CONSTITUCIÓN, Fracc. CONSTITUCION, AGUASCALIENTES, AGS. |
| PAQ. 07 | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE LOMAS DE SANTA ANITA, CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS ESQUINA CALLE DIEGO RIVERA, Fracc. LOMAS DE SANTA ANITA, AGUASCALIENTES, AGS. |

"Año del Bicentenario del Natalicio de Jesús Terán Peredo"



M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2019-2021

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 003-2021
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN**

PAQ. 08 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE LA SOLEDAD, CALLE AJIJIC, ESQUINA CALLE ATENQUIQUE Y CALLE AUTLÁN, Fracc. LA SOLEDAD, AGUASCALIENTES, AGS.

A CONTINUACIÓN SE INFORMÓ QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN III CUARTO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, EN REUNIÓN PREVIA DEL COMITÉ INTERNO DE LICITACIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, SE ANALIZARON Y EVALUARON LAS PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS ELEMENTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS EN LAS OBRAS A EJECUTAR Y UNA VEZ HECHA LA REVISIÓN DETALLADA Y LAS CONSIDERACIONES PERTINENTES, SE DECLARA FORMALMENTE EL RESULTADO DE LAS LICITACIONES Y FALLO INAPELABLE DE LA SIGUIENTE MANERA:

LICITACIÓN

OBRA

PAQ. 01 CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AV. DE LA CONVENCION DE 1914 PONIENTE (CALZADA PONIENTE), TRAMO: ENTRE CALLE NICOLÁS RAMÍREZ Y AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, Fracc. DEL VALLE 2a. Secc., AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA RODCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$2'353,589.32 (DOS MILLONES, TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL, QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 45 DIAS.

PAQ. 02 CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AV. DE LA CONVENCION DE 1914 PONIENTE (CALZADA ORIENTE), TRAMO: ENTRE CALLE PARÍS Y AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, Fracc. DEL VALLE 1a. Secc., AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO,S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$2'430,941.38 (DOS MILLONES, CUATROCIENTOS TREINTA MIL, NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 38/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 45 DIAS.

PAQ. 03 CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AV. OJOCALIENTE, TRAMO: ENTRE AV. RODOLFO LANDEROS GALLEGOS Y CALLE PAULA DE JESÚS JIMÉNEZ YAÑEZ, Fracc. RODOLFO LANDEROS GALLEGOS, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA CASLOP DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$2'194,201.51 (DOS MILLONES, CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL, DOSCIENTOS UN PESOS 51/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 45 DIAS.

"Año del Bicentenario del Natalicio de Jesús Terán Peredo"



**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 003-2021
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN**

- PAQ. 04 REHABILITACIÓN DE NAVE 02 DE CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL C.A.M. (ARCHIVO), AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS S/N., Col. OBRAJE, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA I.C. ARENTSEN DAVILA RAMIREZ, CON UN MONTO DE \$2'494,606.51 (DOS MILLONES, CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL, SEISCIENTOS SEIS PESOS 51/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 60 DIAS.
- PAQ. 05 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE VILLA SUR, AV. FLOR DE NOCHEBUENA S/N, Fracc. VILLA SUR, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA INGENIERIA Y ARQUITECTURA H3, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$1'473,504.82 (UN MILLON, CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL, QUINIENTOS CUATRO PESOS 82/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 60 DIAS.
- PAQ. 06 CONSOLIDACIÓN PARQUE CONSTITUCIÓN, Fracc. CONSTITUCION, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA CONSTRUCCIONES DISEÑART S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$2'280,744.75 (DOS MILLONES, DOSCIENTOS OCHENTA MIL, SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 75/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 60 DIAS.
- PAQ. 07 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE LOMAS DE SANTA ANITA, CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS ESQUINA CALLE DIEGO RIVERA, Fracc. LOMAS DE SANTA ANITA, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCTOR URBANO AVANTE S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$1'299,825.90 (UN MILLON, DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL, OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 90/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 60 DIAS.
- PAQ. 08 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE LA SOLEDAD, CALLE AJIJIC, ESQUINA CALLE ATENQUIQUE Y CALLE AUTLÁN, Fracc. LA SOLEDAD, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA UDICOM AGUASCALIENTES, S.A.S. DE C.V., CON UN MONTO DE \$1'227,308.27 (UN MILLON, DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL, TRESCIENTOS OCHO PESOS 27/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 60 DIAS.

LA PRESENTE ACTA, DADA A CONOCER EN JUNTA PUBLICA, SURTE EFECTO PARA EL LICITANTE ANTES MENCIONADOS PARA LOS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN EN FORMA, Y PARA ELLO SE OBLIGAN A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY, EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 53 FRACC. I Y II DE LA LEY, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO EN LA DIRECCION DE COSTOS Y

“Año del Bicentenario del Natalicio de Jesús Terán Peredo”



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2019 2021

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 003-2021
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN**

LICITACION DE OBRA, APERCIBIDOS QUE, DE NO CUMPLIR EN TIEMPO CON LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS, DEJARÁ DE SURTIR EFECTO LA PRESENTE ADJUDICACIÓN.

LA FECHA PROBABLE DE INICIO DE LOS TRABAJOS ES EL 22 DE MAYO DE 2021..

NO HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO EL DÍA DE SU INICIO FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE INTERVINIERON Y PARA QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS JURÍDICOS A QUE HAYA LUGAR.

“Año del Bicentenario del Natalicio de Jesús Terán Peredo”

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-003-2021
PAQ. 01**

**CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AV. DE LA CONVENCION DE 1914 PONIENTE
(CALZADA PONIENTE), TRAMO: ENTRE CALLE NICOLÁS RAMÍREZ Y AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS,
Fracc. DEL VALLE 2a. Secc., AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 2,353,583.00	NO SE ADJUDICA. SE ANEXA DICTAMEN
2	RODCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 2,353,589.32	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	CONSTRUCCIONES HERMANOS CASTORENA, S.A. DE C.V.	\$ 2,419,678.13	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
4	OBRAS Y PROYECTOS LABRE, S.A. DE C.V.	\$ 2,436,902.93	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
5	DINAMICA ALRO, S.A. DE C.V.	\$ 2,455,385.49	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-003-2021
PAQ. 02**

**CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AV. DE LA CONVENCION DE 1914 PONIENTE
(CALZADA ORIENTE), TRAMO: ENTRE CALLE PARÍS Y AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, Fracc. DEL
VALLE 1a. Secc., AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	\$		FIRMA
1	ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO,S.A. DE C.V.	\$	2,430,941.38	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	ALTA TORSION CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$	2,568,972.67	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
3	GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V.	\$	2,599,362.72	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
4	CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V.			No presento propuesta
5	H&R SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			No presento propuesta

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-003-2021
PAQ. 03**

CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AV. OJOCALIENTE, TRAMO: ENTRE AV. RODOLFO LANDEROS GALLEGOS Y CALLE PAULA DE JESÚS JIMÉNEZ YAÑEZ, Fracc. RODOLFO LANDEROS GALLEGOS, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	\$	MONTAÑO	FIRMA
1	CASLOP DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION, S.A. DEC.V.	\$	2,194,201.51	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	PEYC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$	2,236,279.89	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	G.A.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.			No se aceptó la propuesta en el Fallo Técnico
4	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.			No se aceptó la propuesta en el Fallo Técnico
5	INFRAESTRUCTURA HIDROCALIDA CARRETERA, S.A. DE C.V.			No presento propuesta

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
 DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
 IRE-003-2021
 PAQ. 04**

**REHABILITACIÓN DE NAVE 02 DE CENTRO DE ATENCIÓN MUNICIPAL C.A.M. (ARCHIVO), AV.
 ADOLFO LÓPEZ MATEOS S/N., Col. OBRAJE, AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	\$		FIRMA
1	DAVILA RAMIREZ, ARENTSEN, I.C.	\$	2,494,606.51	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	JAIME VALDIVIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$	2,533,764.92	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	GC MASTER, S. DE R.L. DE C.V.			Presento carta disculpa
4	ARTEK TECNOLOGIA EN ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V.			No se aceptó la propuesta en el Fallo Técnico
5	INFRAESTRUCTURA NACIONAL CARRETERA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.			No se aceptó la propuesta en el Fallo Técnico

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-003-2021
PAQ. 05

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE VILLA SUR, AV. FLOR DE NOCHEBUENA
S/N, Fracc. VILLA SUR, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	\$	1,473,504.82	FIRMA
1	INGENIERIA Y ARQUITECTURA H3, S.A. DE C.V.	\$	1,473,504.82	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	ESPARZA ROJAS, CARLOS JOB, ARQ.	\$	1,499,832.21	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	YARKAR, S.A. DE C.V.			No se aceptó la propuesta en el Fallo Técnico
4	JAVIER ALEJANDRO ACOSTA DEL VALLE, I.C.			No presento propuesta
5	ROKA ELECTRIFICACION Y URBANIZACION, S.A. DE C.V.			Entrego carta disculpa

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-003-2021
PAQ. 06**

CONSOLIDACIÓN PARQUE CONSTITUCIÓN, Fracc. CONSTITUCION, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	FIRMA
1	CONSTRUCCIONES DISEÑART SA DE CV \$ 2,280,744.75	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	ESTRUCTURAS Y OBRA CIVIL TORCA, S. DE R.L. DE C.V.	No se aceptó la propuesta en el Fallo Técnico
3	GC HIDROCALIDO, S.A. DE C.V.	No se aceptó la propuesta en el Fallo Técnico
4	MAOFRE GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	No se aceptó la propuesta en el Fallo Técnico
5	ARMACON GC, S.A. DE C.V.	No se aceptó la propuesta en el Fallo Técnico

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-003-2021
PAQ. 07**

**CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE LOMAS DE SANTA ANITA, CALLE DAVID
ALFARO SIQUEIROS ESQUINA CALLE DIEGO RIVERA, Fracc. LOMAS DE SANTA ANITA,
AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	\$		FIRMA
1	GRUPO CONSTRUCTOR URBANO AVANTE SA DE CV	\$	1,299,825.90	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	CONSTRUCTORA FUERTE S. DE R.L. DE C.V.	\$	1,319,125.99	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ADARFAB SA DE CV	\$	1,351,757.00	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
4	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES O&G SA DE CV	\$	1,376,384.00	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
5	EDIFICACIONES E INSTALACIONES DAP S. DE R.L. DE C.V.	\$	1,409,526.88	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL PROMEDIO MAS EL RANGO (ART. 44 FRACC. II DE LA LEY)




SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-003-2021

PAQ. 08

**CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE LA SOLEDAD, CALLE AJIJIC, ESQUINA
CALLE ATENQUIQUE Y CALLE AUTLÁN, Fracc. LA SOLEDAD, AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	\$	MONTA	FIRMA
1	UDICOM AGUASCALIENTES, S.A.S. DE C.V.	\$	1,227,308.27	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\$	1,274,784.45	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
3	JOSE PADILLA GONZALEZ, ARQ.	\$	1,296,652.52	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
4	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V.			No se acepta la propuesta
5	OBRA CIVIL Y SERVICIOS INDUSTRIALES IMPULSO, S.A. DE C.V.			No presento propuesta



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2019-2021

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 003-2021
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN**

FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA
ESTATAL No. 003-2021

I.C. MARCO ANTONIO LICÓN DÁVILA
Secretario de Obras Públicas y Presidente del Comité Interno de Licitación

ARQ. CARLOS GABRIEL GAITÁN MERCADO
Director de Costos y Licitación de Obra

TEC. ADRIÁN ROSALES MEDINA
Jefe del Departamento de Licitación y Control de Obra

Auditor del Órgano Interno de Control

Jefe de Departamento de Finanzas Municipales
Héctor García Posca (Coordinador de Programa)

Síndico de Hacienda del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Síndico Procurador del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Regidor de Obras Públicas del H. Ayuntamiento

Coordinación Jurídica de SOPMA

Representante del Colegio de Ingenieros Civiles
ING SORGE HUMBERTO MARTINEZ M

Representante del Colegio de Arquitectos.

SERGIO MORENO GTE.
Representante de la C.M.I.C.

[Handwritten signatures in blue ink over horizontal lines]

FIN DEL ACTA

“Año del Bicentenario del Natalicio de Jesús Terán Peredo”