



Aguascalientes
El corazón de México
AYUNTAMIENTO

2018 - 2021

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 005-2021
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN**

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES SIENDO LAS 14:00 HORAS A 21 DE JUNIO DE 2021, INSTALADOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES UBICADA EN AV. AGUASCALIENTES SUR # 2615 CON LOS REPRESENTANTES QUE POR LEY ASISTEN A ESTE TIPO DE EVENTOS, EL C. ARQ. CARLOS GABRIEL GAITAN MERCADO DIRECTOR DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA EN REPRESENTACIÓN DEL I.C. MARCO ANTONIO LICÓN DÁVILA -TITULAR DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, - DECLARÓ ABIERTA LA AUDIENCIA DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO FALLO Y ADJUDICACION DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL NO. 005-2021 QUE COMPRENDE NUEVE LICITACIÓN, QUE REALIZA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, CON EL OBJETO DE LICITAR, ASIGNAR Y POSTERIORMENTE EJECUTAR LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONA, MISMA QUE SE LLEVARÁ A CABO CON RECURSOS DEL PARA LOS PAQUETES 01, 02, 03, 04, 05, 06 Y 08, FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021; PARA LOS PAQUETES 07 Y 09 PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL 2021.

LICITACIÓN

OBRA

- | | |
|---------|---|
| PAQ. 01 | CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AVENIDA DE LA CONVENCION DE 1914 SUR (CALZADA SUR), TRAMO: ENTRE CALLE SEVILLA Y AV. IGNACIO T. CHAVEZ, Fracc. ESPAÑA, AGUASCALIENTES, AGS. |
| PAQ. 02 | CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AVENIDA DE LA CONVENCION DE 1914 PONIENTE (CALZADA ORIENTE), TRAMO: ENTRE BOULEVARD SAN MARCOS Y CALLE SEVILLA, AGUASCALIENTES, AGS. |
| PAQ. 03 | CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AVENIDA DE LA CONVENCION DE 1914 PONIENTE (CALZADA PONIENTE), TRAMO: ENTRE BOULEVARD SAN MARCOS Y CALLE SEVILLA, AGUASCALIENTES, AGS. |
| PAQ. 04 | CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AVENIDA DE LA CONVENCION DE 1914 SUR (CALZADA NORTE), TRAMO: ENTRE CALLE SEVILLA Y AVENIDA IGNACIO T. CHÁVEZ, Fracc. ESPAÑA, AGUASCALIENTES, AGS. |
| PAQ. 05 | CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AVENIDA DE LA CONVENCION DE 1914 SUR (CALZADA NORTE), TRAMO: ENTRE AVENIDA IGNACIO T. CHÁVEZ Y CALLE REPÚBLICA DE BELICE, Fracc. SANTA ELENA, AGUASCALIENTES, AGS. |
| PAQ. 06 | CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AVENIDA DE LA CONVENCION DE 1914 SUR (CALZADA SUR), TRAMO: ENTRE AVENIDA IGNACIO T. CHÁVEZ Y CALLE REPÚBLICA DE BELICE, Fracc. SANTA ELENA, AGUASCALIENTES, AGS. |
| PAQ. 07 | REHABILITACIÓN FUENTE GLORIETA EL QUIJOTE, AV. HÉROE DE NACOSARI CRUCE AV. LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS ORIENTE, AGUASCALIENTES, AGS. |
| PAQ. 08 | REHABILITACIÓN MERCADO REFORMA, CALLE EZEQUIEL A. CHÁVEZ No. 101, Barrio LA PURISIMA, AGUASCALIENTES, AGS. |
| PAQ. 09 | PANTEÓN MUNICIPAL SAN FRANCISCO 2A. ETAPA, BLVD. SIGLO XXI SUR No. 3306. FRACC.VILLAS DEL PILAR, AGUASCALIENTES, AGS. |

A CONTINUACIÓN SE INFORMÓ QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN III CUARTO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, EN REUNIÓN PREVIA DEL COMITÉ INTERNO DE LICITACIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, SE ANALIZARON Y

"Año del Bicentenario del Natalicio de Jesús Terán Peredo"



Aguascalientes
El corazón de México
AYUNTAMIENTO
2019 - 2021

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 005-2021
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN**

EVALUARON LAS PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS ELEMENTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS EN LAS OBRAS A EJECUTAR Y UNA VEZ HECHA LA REVISIÓN DETALLADA Y LAS CONSIDERACIONES PERTINENTES, SE DECLARA FORMALMENTE EL RESULTADO DE LAS LICITACIONES Y FALLO INAPELABLE DE LA SIGUIENTE MANERA:

LICITACIÓN

OBRA

- PAQ. 01 CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AVENIDA DE LA CONVENCION DE 1914 SUR (CALZADA SUR), TRAMO: ENTRE CALLE SEVILLA Y AV. IGNACIO T. CHAVEZ, Fracc. ESPAÑA, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$2'360,166.10 (DOS MILLONES, TRESCIENTOS SESENTA MIL, CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 30 DIAS.
- PAQ. 02 CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AVENIDA DE LA CONVENCION DE 1914 PONIENTE (CALZADA ORIENTE), TRAMO: ENTRE BOULEVARD SAN MARCOS Y CALLE SEVILLA, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA GRUPO AXOZAC, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$1'959,874.81 (UN MILLON, NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL, OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 81/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 30 DIAS.
- PAQ. 03 CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AVENIDA DE LA CONVENCION DE 1914 PONIENTE (CALZADA PONIENTE), TRAMO: ENTRE BOULEVARD SAN MARCOS Y CALLE SEVILLA, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA SALINAS LARUMBE DISEÑO Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V, CON UN MONTO DE \$2'100,176.39 (DOS MILLONES, CIEN MIL, CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 39/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 30 DIAS.
- PAQ. 04 CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AVENIDA DE LA CONVENCION DE 1914 SUR (CALZADA NORTE), TRAMO: ENTRE CALLE SEVILLA Y AVENIDA IGNACIO T. CHÁVEZ, Fracc. ESPAÑA, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA CASLOP DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$2'239,947.52 (DOS MILLONES, DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL, NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 52/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 30 DIAS.
- PAQ. 05 CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AVENIDA DE LA CONVENCION DE 1914 SUR (CALZADA NORTE), TRAMO: ENTRE AVENIDA IGNACIO T. CHÁVEZ Y CALLE REPÚBLICA DE BELICE, Fracc. SANTA ELENA, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCTOR EFECTIVO, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$2'304,617.48 (DOS MILLONES, TRESCIENTOS CUATRO MIL, SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 48/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 30 DIAS.

"Año del Bicentenario del Natalicio de Jesús Terán Peredo"



Aguascalientes
El corazón de México
AYUNTAMIENTO

2019 - 2021

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 005-2021
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN**

- PAQ. 06 CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AVENIDA DE LA CONVENCIÓN DE 1914 SUR (CALZADA SUR), TRAMO: ENTRE AVENIDA IGNACIO T. CHÁVEZ Y CALLE REPÚBLICA DE BELICE, Fracc. SANTA ELENA, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA PIEL DE CONCRETO S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$2'507,841.93 (DOS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL, OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 93/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 30 DIAS.
- PAQ. 07 REHABILITACIÓN FUENTE GLORIETA EL QUIJOTE, AV. HÉROE DE NACÓZARI CRUCE AV. LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS ORIENTE, AGUASCALIENTES, AGS. SE DECLARA DESIERTA CONFORME AL ARTICULO 49 FRACCION II DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.
- PAQ. 08 REHABILITACIÓN MERCADO REFORMA, CALLE EZEQUIEL A. CHÁVEZ No. 101, Barrio LA PURISIMA, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA CVH EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., CON UN MONTO DE \$1'952,051.31 (UN MILLON, NOVIENCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL, CINCUENTA Y UN PESOS 31/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 60 DIAS.
- PAQ. 09 PANTEÓN MUNICIPAL SAN FRANCISCO 2A. ETAPA, BLVD. SIGLO XXI SUR No. 3306. FRACC.VILLAS DEL PILAR, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA MCB MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$1'498,618.63 (UN MILLON, CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL, SEIS CIENTOS DIECIOCHO PESOS 63/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 45 DIAS.

LA PRESENTE ACTA, DADA A CONOCER EN JUNTA PUBLICA, SURTE EFECTO PARA EL LICITANTE ANTES MENCIONADOS PARA LOS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN EN FORMA, Y PARA ELLO SE OBLIGAN A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY, EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 53 FRACC. I Y II DE LA LEY, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO EN LA DIRECCION DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA, APERCIBIDOS QUE, DE NO CUMPLIR EN TIEMPO CON LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS, DEJARÁ DE SURTIR EFECTO LA PRESENTE ADJUDICACIÓN.

LA FECHA PROBABLE DE INICIO DE LOS TRABAJOS ES EL 26 DE JUNIO DE 2021

NO HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO EL DÍA DE SU INICIO FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE INTERVINIERON Y PARA QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS JURÍDICOS A QUE HAYA LUGAR.

"Año del Bicentenario del Natalicio de Jesús Terán Peredo"

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL**IRE-005-2021****PAQ. 01**

CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AVENIDA DE LA CONVENCION DE 1914 SUR (CALZADA SUR), TRAMO: ENTRE CALLE SEVILLA Y AV. IGNACIO T. CHAVEZ, Fracc. ESPAÑA, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.	\$ 2,360,166.10	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	OLDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 2,391,938.48	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
3	CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$ 2,415,000.22	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
4	TRITURADOS Y ASFALTOS TRIANA, S.A. DE C.V.		No se acepta su propuesta.
5	INGENIERIA CIVIL + INDUSTRIAL, FIRMA, S.A. DE C.V.		No presento propuesta

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-005-2021
PAQ. 02

**CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AVENIDA DE LA CONVENCION DE 1914 PONIENTE
(CALZADA ORIENTE), TRAMO: ENTRE BOULEVARD SAN MARCOS Y CALLE SEVILLA,
AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	FIRMA
1	GRUPO AXOZAC, S.A. DE C.V.	\$ 1,959,874.81 SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	GRUPO CONSTRU VIA R+B, S.A. DE C.V.	\$ 1,986,279.99 NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	HEEMZE ANALISIS, CONTROL Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$ 2,012,947.32 NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
4	GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V.	No presento propuesta
5	TECNO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CIVIL GARRO, S.A. DE C.V.	No presento propuesta

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL**IRE-005-2021****PAQ. 03**

**CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AVENIDA DE LA CONVENCION DE 1914 PONIENTE
(CALZADA PONIENTE), TRAMO: ENTRE BOULEVARD SAN MARCOS Y CALLE SEVILLA,
AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	SALINAS LARUMBE DISEÑO Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 2,100,176.39	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	DARVESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 2,138,594.00	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	DESARROLLOS ARQUITECTONICOS SANTA ANITA, S.A. DE C.V.	\$ 2,156,216.12	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
4	CLAUDIA ROSARIO LOPEZ GARCIA		No se acepta su propuesta.
5	CEPROYEG ELECTRICO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		No presento propuesta

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-005-2021
PAQ. 04

CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AVENIDA DE LA CONVENCION DE 1914 SUR (CALZADA NORTE), TRAMO: ENTRE CALLE SEVILLA Y AVENIDA IGNACIO T. CHÁVEZ, Fracc. ESPAÑA, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	FIRMA
1	CASLOP DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION, S.A. DEC.V.	\$ 2,239,947.52 SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	PEYC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 2,260,078.17 NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	G.A.C. CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$ 2,289,999.79 NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
4	ARR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	No presento propuesta
5	RODCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	No presento propuesta

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-005-2021
PAQ. 05

**CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AVENIDA DE LA CONVENCION DE 1914 SUR
(CALZADA NORTE), TRAMO: ENTRE AVENIDA IGNACIO T. CHÁVEZ Y CALLE REPÚBLICA DE BELICE,
Fracc. SANTA ELENA, AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	GRUPO CONSTRUCTOR EFECTIVO, S.A. DE C.V.	\$ 2,304,617.48	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	INNOVATION RACE CONSTRUCTION AND DESIGN, S.A. DE C.V.	\$ 2,345,528.49	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
3	CONTROL DE OBRA Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A DE C.V.	\$ 2,363,482.86	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
4	CORPORATIVO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.		No se acepta su propuesta.
5	CONSTRUCCION ARTECH, S.A. DE C.V.		No presento propuesta

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-005-2021
PAQ. 06

**CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AVENIDA DE LA CONVENCION DE 1914 SUR
(CALZADA SUR), TRAMO: ENTRE AVENIDA IGNACIO T. CHÁVEZ Y CALLE REPÚBLICA DE BELICE,
Fracc. SANTA ELENA, AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	FIRMA
1	PIEL DE CONCRETO S.A. DE C.V.	\$ 2,507,841.93
		SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	INFRAESTRUCTURA NACIONAL CARRETERA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	\$ 2,515,070.66
		NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A. DE C.V.	\$ 2,517,149.22
		NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
4	COPZA, S. DE R.L. DE C.V.	No se acepta su propuesta.
5	ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO,S.A. DE C.V.	No presento propuesta

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-005-2021
PAQ. 07

**REHABILITACIÓN FUENTE GLORIETA EL QUIJOTE, AV. HÉROE DE NACÓZARI CRUCE AV. LIC.
ADOLFO LÓPEZ MATEOS ORIENTE, AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	FIRMA
1	ATDT CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	No presento propuesta
2	CESAR ALEXIS MUÑOZ GOMEZ, I.C.	No presento propuesta
3	CONSTRUCTORA 31-20, S.A. DE C.V.	No presento propuesta
4	ESTRUCTURAS Y OBRA CIVIL TORCA, S. DE R.L. DE C.V.	No presento propuesta
5	GRUPO CONSTRUCTOR KAFRAGS, S.A. DE C.V.	No presento propuesta

SE DECLARA DESIERTA CONFORME AL ARTICULO 49 FRACCION II DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL**IRE-005-2021****PAQ. 08**

**REHABILITACIÓN MERCADO REFORMA, CALLE EZEQUIEL A. CHÁVEZ No. 101, Barrio LA PURISIMA,
AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	CVH EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 1,952,051.31	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	INGENIARE CREATIVA, S.A. DE C.V.	\$ 2,061,105.98	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
3	CONSTRUCTORA CALVILLO, S.A. DE C.V.	\$ 2,089,471.73	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
4	CONSTRUCTORA ANTPAT, S.A. DE C.V.		No se acepta su propuesta.
5	DIAZ SANCHEZ LUIS ROBERTO, ING		No se acepta su propuesta.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL**IRE-005-2021****PAQ. 09**

**PANTEÓN MUNICIPAL SAN FRANCISCO 2A. ETAPA, BLVD. SIGLO XXI SUR No. 3306. FRACC.VILLAS
DEL PILAR, AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	FIRMA
1	MCB MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,498,618.63
		SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	GRUPO CONSTRUCTOR CAESSER, S.A. DE C.V.	\$ 1,613,829.15
		NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
3	INGAB CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,634,818.57
		NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
4	CONSTRUCTORA PANAMERICANA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	No se acepta su propuesta.
5	MUELLE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	No se acepta su propuesta.



Aguascalientes
El corazón de México
AYUNTAMIENTO

2019 - 2021

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 005-2021
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN**

FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA
ESTATAL No. 005-2021

I.C. MARCO ANTONIO LICÓN DÁVILA

Secretario de Obras Públicas y Presidente del Comité Interno de Licitación

ARQ. CARLOS GABRIEL GAITÁN MERCADO

Director de Costos y Licitación de Obra

TEC. ADRIÁN ROSALES MEDINA

Jefe del Departamento de Licitación y Control de Obra

Auditor del Órgano Interno de Control

Jefe de Departamento de Finanzas Municipales

Héctor García Ponce (coordinador de Programa)

Síndico de Hacienda del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Arq. Luis Roberto Flores López

Síndico Procurador del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Regidor de Obras Públicas del H. Ayuntamiento

Coordinación Jurídica de SOPMA

Representante del Colegio de Ingenieros Civiles

JORGE HUMBERTO MARTÍNEZ M

Representante del Colegio de Arquitectos.

ING. SERGIO MORENO GUTIERREZ

Representante de la C.M.I.C.

FIN DEL ACTA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Jesús Terán Peredo"