



**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 007-2021
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN**

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES SIENDO LAS 14:00 HORAS A 06 DE AGOSTO DE 2021, INSTALADOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES UBICADA EN AV. AGUASCALIENTES SUR # 2615 CON LOS REPRESENTANTES QUE POR LEY ASISTEN A ESTE TIPO DE EVENTOS, EL C. ARQ. CARLOS GABRIEL GAITAN MERCADO DIRECTOR DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA EN REPRESENTACIÓN DEL I.C. MARCO ANTONIO LICÓN DÁVILA -TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, - DECLARÓ ABIERTA LA AUDIENCIA DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO FALLO Y ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL NO. 007-2021 QUE COMPRENDE OCHO LICITACIÓN, QUE REALIZA LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, CON EL OBJETO DE LICITAR, ASIGNAR Y POSTERIORMENTE EJECUTAR LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONA, MISMA QUE SE LLEVARÁ A CABO CON RECURSOS DEL PARA LOS PAQUETES 01, 02, 04, 05, 06, 07 Y 08, FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021; PARA EL PAQUETE 03 PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL 2021.

LICITACIÓN

OBRA

- | | |
|---------|--|
| PAQ. 01 | CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AV. OJOCALIENTE (CALZADA NORTE), TRAMO: ENTRE CALLE SAN JOSÉ DE LA ORDEÑA Y CALL EL SALTO DE LOS SALADO, Fracc. OJOCALIENTE 1a. Secc., AGUASCALIENTES, AGS. |
| PAQ. 02 | CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AV. OJOCALIENTE (CALZADA SUR), TRAMO: ENTRE CALLE SAN JOSÉ DE LA ORDEÑA Y CALLE EL SALTO DE LOS SALADO, Fracc. OJOCALIENTE 1a. Secc., AGUASCALIENTES, AGS. |
| PAQ. 03 | REHABILITACIÓN FUENTE GLORIETA EL QUIJOTE (2a. LICITACION), AV. HÉROE DE NACAZARI CRUCE AV. LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS ORIENTE, AGUASCALIENTES, AGS. |
| PAQ. 04 | TROTAPISTA Y ÁREAS DE DESCANSO (01 Y 02). PARQUE PRÓCERES DE LA ENSEÑANZA, AV. PRÓCERES DE LA ENSEÑANZA, Fracc. J. GUADALUPE PERALTA GAMEZ, AGUASCALIENTES, AGS. |
| PAQ. 05 | CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (02). PARQUE PRÓCERES DE LA ENSEÑANZA, AV. PRÓCERES DE LA ENSEÑANZA, Fracc. J. GUADALUPE PERALTA GAMEZ, AGUASCALIENTES, AGS. |
| PAQ. 06 | ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y FORESTACIÓN. PARQUE PRÓCERES DE LA ENSEÑANZA, AV. PRÓCERES DE LA ENSEÑANZA, Fracc. J. GUADALUPE PERALTA GAMEZ, AGUASCALIENTES, AGS. |
| PAQ. 07 | BANQUETA PERIMETRAL, CICLOVÍA Y MOBILIARIO URBANO. PARQUE PRÓCERES DE LA ENSEÑANZA, AV. PRÓCERES DE LA ENSEÑANZA, Fracc. J. GUADALUPE PERALTA GAMEZ, AGUASCALIENTES, AGS. |
| PAQ. 08 | ÁREAS DE DESCANSO (03 Y 04) E INSTALACIONES PARQUE PRÓCERES DE LA ENSEÑANZA, AV. PRÓCERES DE LA ENSEÑANZA, Fracc. J. GUADALUPE PERALTA GAMEZ, AGUASCALIENTES, AGS. |

A CONTINUACIÓN SE INFORMÓ QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN III CUARTO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, EN REUNIÓN PREVIA DEL COMITÉ INTERNO DE LICITACIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, SE ANALIZARON Y EVALUARON LAS PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS ELEMENTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS EN LAS OBRAS A EJECUTAR Y UNA VEZ HECHA LA REVISIÓN DETALLADA Y LAS CONSIDERACIONES PERTINENTES, SE DECLARA FORMALMENTE EL RESULTADO DE LAS LICITACIONES Y FALLO INAPELABLE DE LA SIGUIENTE MANERA:

"Año del Bicentenario del Natalicio de Jesús Terán Peredo"

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 007-2021
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN**

LICITACIÓN

OBRA

- PAQ. 01 CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AV. OJOCALIENTE (CALZADA NORTE), TRAMO: ENTRE CALLE SAN JOSÉ DE LA ORDEÑA Y CALL EL SALTO DE LOS SALADO, Fracc. OJOCALIENTE 1a. Secc., AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA TERRENOS ESTRATEGICOS S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$2'452,915.42 (DOS MILLONES, CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL, NOVECIENTOS QUINCE PESOS 42/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 30 DIAS.
- PAQ. 02 CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AV. OJOCALIENTE (CALZADA SUR), TRAMO: ENTRE CALLE SAN JOSÉ DE LA ORDEÑA Y CALLE EL SALTO DE LOS SALADO, Fracc. OJOCALIENTE 1a. Secc., AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA RODCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$2'521,411.72 (DOS MILLONES, QUINIENTOS VEINTIUN MIL, CUATROCIENTOS ONCE PESOS 72/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 30 DIAS.
- PAQ. 03 REHABILITACIÓN FUENTE GLORIETA EL QUIJOTE (2a. LICITACION), AV. HÉROE DE NACAZARI CRUCE AV. LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS ORIENTE, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA I.C. CESAR ALEXIS MUÑOZ GOMEZ, CON UN MONTO DE \$1'648,241.09 (UN MILLON, SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL, DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 09/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 45 DIAS.
- PAQ. 04 TROTAPISTA Y ÁREAS DE DESCANSO (01 Y 02). PARQUE PRÓCERES DE LA ENSEÑANZA, AV. PRÓCERES DE LA ENSEÑANZA, Fracc. J. GUADALUPE PERALTA GAMEZ, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCTOR CONSEGA S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$2'293,386.31 (DOS MILLONES, DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL, TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 45 DIAS.
- PAQ. 05 CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (02). PARQUE PRÓCERES DE LA ENSEÑANZA, AV. PRÓCERES DE LA ENSEÑANZA, Fracc. J. GUADALUPE PERALTA GAMEZ, AGUASCALIENTES, AGS. SE DECLARA DESIERTA CONFORME AL ARTICULO 49 FRACCION II DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.
- PAQ. 06 ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y FORESTACIÓN. PARQUE PRÓCERES DE LA ENSEÑANZA, AV. PRÓCERES DE LA ENSEÑANZA, Fracc. J. GUADALUPE PERALTA GAMEZ, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA LM INGENIEROS, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$2'502,201.97 (DOS MILLONES, QUINIENTOS DOS MIL, DOSCIENTOS UN PESOS 97/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 60 DIAS.

"Año del Bicentenario del Natalicio de Jesús Terán Peredo"

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 007-2021
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN**

- PAQ. 07 BANQUETA PERIMETRAL, CICLOVÍA Y MOBILIARIO URBANO. PARQUE PRÓCERES DE LA ENSEÑANZA, AV. PRÓCERES DE LA ENSEÑANZA, Fracc. J. GUADALUPE PERALTA GAMEZ, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA COPZA, S. DE R.L. DE C.V., CON UN MONTO DE \$2'527,274.69 (DOS MILLONES, QUINIENTOS VEINTISIETE MIL, DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 69/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 60 DIAS.
- PAQ. 08 ÁREAS DE DESCANSO (03 Y 04) E INSTALACIONES. PARQUE PRÓCERES DE LA ENSEÑANZA, AV. PRÓCERES DE LA ENSEÑANZA, Fracc. J. GUADALUPE PERALTA GAMEZ, AGUASCALIENTES, AGS. SE DECLARA DESIERTA CONFORME AL ARTICULO 49 FRACCION II DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.

LA PRESENTE ACTA, DADA A CONOCER EN JUNTA PUBLICA, SURTE EFECTO PARA EL LICITANTE ANTES MENCIONADOS PARA LOS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN EN FORMA, Y PARA ELLO SE OBLIGAN A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY, EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 53 FRACC. I Y II DE LA LEY, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO EN LA DIRECCION DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA, APERCIBIDOS QUE, DE NO CUMPLIR EN TIEMPO CON LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS, DEJARÁ DE SURTIR EFECTO LA PRESENTE ADJUDICACIÓN.

LA FECHA PROBABLE DE INICIO DE LOS TRABAJOS ES EL 07 DE AGOSTO DE 2021

NO HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO EL DÍA DE SU INICIO FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE INTERVINIERON Y PARA QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS JURÍDICOS A QUE HAYA LUGAR.

"Año del Bicentenario del Natalicio de Jesús Terán Peredo"

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-007-2021
PAQ. 01

**CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AV. OJOCALIENTE (CALZADA NORTE), TRAMO:
ENTRE CALLE SAN JOSÉ DE LA ORDEÑA Y CALL EL SALTO DE LOS SALADO, Fracc. OJOCALIENTE
1a. Secc., AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	TERRENOS ESTRATEGICOS S.A. DE C.V.	\$ 2,452,915.42	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	ATECO, S.A. DE C.V.	\$ 2,495,311.99	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS, S.A. DE C.V.	\$ 2,519,334.84	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
4	LUVI, S.A. DE C.V.	\$ 2,547,156.85	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
5	GGM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		No presento propuesta

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-007-2021
PAQ. 02

**CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AV. OJOCALIENTE (CALZADA SUR), TRAMO:
ENTRE CALLE SAN JOSÉ DE LA ORDEÑA Y CALLE EL SALTO DE LOS SALADO, Fracc.
OJOCALIENTE 1a. Secc., AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	RODCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 2,521,411.72	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	OBRAS Y PROYECTOS LABRE, S.A. DE C.V.	\$ 2,564,406.19	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	O.L. DISEÑO Y URBANIZACION, S.A. DE C.V.	\$ 2,587,026.00	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
4	CONSTRUCCIONES HERMANOS CASTORENA, S.A. DE C.V.	\$ 2,603,780.79	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
5	LUIS DEMETRIO RODRIGUEZ RUVALCABA	\$ 2,634,559.24	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL**IRE-007-2021****PAQ. 03**

**REHABILITACIÓN FUENTE GLORIETA EL QUIJOTE (2a. LICITACION), AV. HÉROE DE NACAZARI
CRUCE AV. LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS ORIENTE, AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	CESAR ALEXIS MUÑOZ GOMEZ, I.C.	\$ 1,648,241.09	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	ESTRUCTURAS Y OBRA CIVIL TORCA, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 1,680,156.62	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
3	CONSTRUCTORA 31-20, S.A. DE C.V.	\$ 1,709,883.62	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
4	ATDT CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$ 1,745,321.06	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL PROMEDIO MAS EL RANGO (ART. 44 FRACC. II DE LA LEY)
5	OLDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		No presento propuesta

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-007-2021
PAQ. 04

TROTAPISTA Y ÁREAS DE DESCANSO (01 Y 02). PARQUE PRÓCERES DE LA ENSEÑANZA, AV. PRÓCERES DE LA ENSEÑANZA, Fracc. J. GUADALUPE PERALTA GAMEZ, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	GRUPO CONSTRUCTOR CONSEGA S.A. DE C.V.	\$ 2,293,386.31	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	FEVAT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	\$ 2,341,048.43	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	PEDROZA DIAZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 2,381,985.83	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
4	CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$ 2,399,593.76	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
5	JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 2,432,226.98	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-007-2021
PAQ. 05

CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (02). PARQUE PRÓCERES DE LA ENSEÑANZA, AV. PRÓCERES DE LA ENSEÑANZA, Fracc. J. GUADALUPE PERALTA GAMEZ, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	CORPORATIVO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	\$ 2,050,169.99	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
2	SERVICIOS Y TRANSPORTES ESPECIALES ROOT, S.A. DE C.V.	\$ 2,050,476.31	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
3	CONSTRUARES, S.A. DE C.V.	\$ 2,072,800.54	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
4	GRUPO CONSTRUCTOR EFECTIVO, S.A. DE C.V.		No se acepta su propuesta.
5	INGENIERIA CIVIL + INDUSTRIAL, FIRMA, S.A. DE C.V.		No presento propuesta

SE DECLARA DESIERTA CONFORME AL ARTICULO 49 FRACCION II DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-007-2021
PAQ. 06

ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y FORESTACIÓN. PARQUE PRÓCERES DE LA ENSEÑANZA, AV. PRÓCERES DE LA ENSEÑANZA, Fracc. J. GUADALUPE PERALTA GAMEZ, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	LM INGENIEROS, S.A. DE C.V.	\$ 2,502,201.97	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES O&G, S.A. DE C.V.	\$ 2,529,539.95	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	CORPORATIVO HERMANOS GONVAL, S.A. DE C.V.	\$ 2,546,593.87	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
4	CONSTRUCCIONES LUCIO HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$ 2,565,794.71	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
5	PAVTERR, S.A. DE C.V.	\$ 2,600,893.80	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-007-2021
PAQ. 07

BANQUETA PERIMETRAL, CICLOVÍA Y MOBILIARIO URBANO. PARQUE PRÓCERES DE LA ENSEÑANZA, AV. PRÓCERES DE LA ENSEÑANZA, Fracc. J. GUADALUPE PERALTA GAMEZ, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	COPZA, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 2,527,274.69	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	CARLOS EDUARDO MACIAS CHAIREZ, I.C.	\$ 2,562,305.31	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	LÓPEZ ORTEGA EDUARDO, ING	\$ 2,603,115.12	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
4	SACROSA TRITURADOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	\$ 2,623,635.60	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
5	CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.	\$ 2,650,302.56	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL**IRE-007-2021****PAQ. 08**

ÁREAS DE DESCANSO (03 Y 04) E INSTALACIONES. PARQUE PRÓCERES DE LA ENSEÑANZA, AV. PRÓCERES DE LA ENSEÑANZA, Fracc. J. GUADALUPE PERALTA GAMEZ, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	REMDELACIONES Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	\$ 2,369,991.01	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
2	CONSTRUCTORA ALCHA, S.A. DE C.V.	\$ 2,429,953.41	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
3	CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V.		No se aceptó su propuesta en fallo técnico
4	FRADAG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.		No presento propuesta
5	CONSTRUCCIONES CTK, S.A. DE C.V.		Carta disculpa

SE DECLARA DESIERTA CONFORME AL ARTICULO 49 FRACCION II DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.



**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 007-2021
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN**

FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA
ESTATAL No. 007-2021

I.C. MARCO ANTONIO LICÓN DÁVILA

Secretario de Obras Públicas y Presidente del Comité Interno de Licitación

ARQ. CARLOS GABRIEL GAITÁN MERCADO

Director de Costos y Licitación de Obra

TEC. ADRIÁN ROSALES MEDINA

Jefe del Departamento de Licitación y Control de Obra

Auditor del Órgano Interno de Control

Jefe de Departamento de Finanzas Municipales

Síndico de Hacienda del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Síndico Procurador del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Regidor de Obras Públicas del H. Ayuntamiento

REP. C.P. JUAN RAMÓN GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

Coordinación Jurídica de SOPMA

Mo. Guadalupe Ortega Martínez

Representante del Colegio de Ingenieros Civiles

Arg. Luis Roberto Flores López

Representante del Colegio de Arquitectos.

ING. SERGIO MOSCOSO GUTIERREZ

Representante de la C.M.I.C.

Jorge Alberto Castañeda Alvarado

FIN DEL ACTA

"Año del Bicentenario del Natalicio de Jesús Terán Peredo"