



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
1918-2021

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 006-2021
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN**

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES SIENDO LAS 14:00 HORAS A 30 DE JULIO DE 2021, INSTALADOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES UBICADA EN AV. AGUASCALIENTES SUR # 2615 CON LOS REPRESENTANTES QUE POR LEY ASISTEN A ESTE TIPO DE EVENTOS, EL C. ARQ. CARLOS GABRIEL GAITAN MERCADO DIRECTOR DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA EN REPRESENTACIÓN DEL I.C. MARCO ANTONIO LICÓN DÁVILA -TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, - DECLARÓ ABIERTA LA AUDIENCIA DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO FALLO Y ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL NO. 006-2021 QUE COMPRENDE NUEVE LICITACIÓN, QUE REALIZA LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, CON EL OBJETO DE LICITAR, ASIGNAR Y POSTERIORMENTE EJECUTAR LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONA, MISMA QUE SE LLEVARÁ A CABO CON RECURSOS DEL PARA LOS PAQUETES 01, 02, 03, 04, 05, 06 Y 07, FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021; PARA LOS PAQUETES 08 Y 09 PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL 2021.

LICITACIÓN

OBRA

- | | |
|---------|--|
| PAQ. 01 | CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AVENIDA DE LA CONVENCION DE 1914 PONIENTE (CALZADA ORIENTE), TRAMO: ENTRE AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y BOULEVARD SAN MARCOS, AGUASCALIENTES, AGS. |
| PAQ. 02 | CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AVENIDA DE LA CONVENCION DE 1914 PONIENTE (CALZADA PONIENTE), TRAMO: ENTRE AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y BOULEVARD SAN MARCOS, AGUASCALIENTES, AGS. |
| PAQ. 03 | CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AV. INDEPENDENCIA (CALZADA ORIENTE), TRAMO: ENTRE CALLE LUIS GIL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, AGUASCALIENTES, AGS. |
| PAQ. 04 | CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AV. INDEPENDENCIA (CALZADA ORIENTE), TRAMO: ENTRE CALLE HIDALGO Y AV. NIÑOS HÉROES, AGUASCALIENTES, AGS. |
| PAQ. 05 | CANCHA DE USOS MÚLTIPLES "01" PARQUE JESÚS TERÁN, CALLE EL ZARCO S/N, Fracc. MUNICIPIO LIBRE, AGUASCALIENTES, AGS. |
| PAQ. 06 | CANCHA DE USOS MÚLTIPLES "02" PARQUE JESÚS TERÁN, CALLE EL ZARCO S/N, Fracc. MUNICIPIO LIBRE, AGUASCALIENTES, AGS. |
| PAQ. 07 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PARQUE NORIAS DE OJOCALIENTE, CALLE DIAMANTE, ESQUINA CALLE PLATA, Com. NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES, AGS. |
| PAQ. 08 | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL PANTEÓN CALVILLITO, AV. GUADALUPE NÁJERA JIMÉNEZ Y AV. REVOLUCIÓN, Com. CALVILLITO, AGUASCALIENTES, AGS. |
| PAQ. 09 | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMENTRAL PANTEÓN SAN JUAN, CARRETERA 44 A AMAPOLAS DEL RÍO, Com. JALTOMATE, AGUASCALIENTES, AGS. |

A CONTINUACIÓN SE INFORMÓ QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN III CUARTO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, EN REUNIÓN PREVIA DEL COMITÉ INTERNO DE LICITACIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, SE ANALIZARON Y EVALUARON LAS PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS ELEMENTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS EN LAS OBRAS A EJECUTAR Y UNA VEZ HECHA LA REVISIÓN DETALLADA Y LAS CONSIDERACIONES PERTINENTES, SE DECLARA FORMALMENTE EL RESULTADO DE LAS LICITACIONES Y FALLO INAPELABLE DE LA SIGUIENTE MANERA:



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
RFB 2021

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 006-2021
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN**

LICITACIÓN

OBRA

- PAQ. 01 CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AVENIDA DE LA CONVENCION DE 1914 PONIENTE (CALZADA ORIENTE), TRAMO: ENTRE AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y BOULEVARD SAN MARCOS, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$1'642,327.07 (UN MILLÓN, SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL, TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 07/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 30 DIAS.
- PAQ. 02 CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AVENIDA DE LA CONVENCION DE 1914 PONIENTE (CALZADA PONIENTE), TRAMO: ENTRE AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y BOULEVARD SAN MARCOS, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA ALTA TORSION CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$1'438,177.87 (IN MILLÓN, CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL, CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 87/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 30 DIAS.
- PAQ. 03 CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AV. INDEPENDENCIA (CALZADA ORIENTE), TRAMO: ENTRE CALLE LUIS GIL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA CASLOP DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$2'302,634.05 (DOS MILLONES, TRESCIENTOS DOS MIL, SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 05/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 45 DIAS.
- PAQ. 04 CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AV. INDEPENDENCIA (CALZADA ORIENTE), TRAMO: ENTRE CALLE HIDALGO Y AV. NIÑOS HÉROES, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA PIEL DE CONCRETO S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$2'242,727.68 (DOS MILLONES, DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL, SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 68/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 45 DIAS.
- PAQ. 05 CANCHA DE USOS MÚLTIPLES "01" PARQUE JESÚS TERÁN, CALLE EL ZARCO S/N, Fracc. MUNICIPIO LIBRE, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA DINAMICA ALRO, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$2'533,818.36 (DOS MILLONES, QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL, OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 36/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 60 DIAS.
- PAQ. 06 CANCHA DE USOS MÚLTIPLES "02" PARQUE JESÚS TERÁN, CALLE EL ZARCO S/N, Fracc. MUNICIPIO LIBRE, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA METRICA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$2'447,072.35 (DOS MILLONES, CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL, SETENTA Y DOS PESOS 35/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 60 DIAS.



M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2019-2021

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 006-2021
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN**

- PAQ. 07 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PARQUE NORIAS DE OJOCALIENTE, CALLE DIAMANTE, ESQUINA CALLE PLATA, Com. NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA CONTROL DE OBRA Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A DE C.V., CON UN MONTO DE \$1'429,080.56 (UN MILLÓN, CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL, OCHENTA PESOS 56/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 60 DIAS.
- PAQ. 08 CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL PANTEÓN CALVILLITO, AV. GUADALUPE NÁJERA JIMÉNEZ Y AV. REVOLUCIÓN, Com. CALVILLITO, AGUASCALIENTES, AGS. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 42 FRACCIÓN V DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, SE DIFIERE EL FALLO EN UN PLAZO NO MAYOR A 20 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA.
- PAQ. 09 CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMENTRAL PANTEÓN SAN JUAN, CARRETERA 44 A AMAPOLAS DEL RÍO, Com. JALTOMATE, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA GRUPO FUSION AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$1'553,763.75 (UN MILLÓN, QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL, SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 75/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 60 DIAS.

LA PRESENTE ACTA, DADA A CONOCER EN JUNTA PUBLICA, SURTE EFECTO PARA EL LICITANTE ANTES MENCIONADOS PARA LOS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN EN FORMA, Y PARA ELLO SE OBLIGAN A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY, EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 53 FRACC. I Y II DE LA LEY, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO EN LA DIRECCION DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA, APERCIBIDOS QUE, DE NO CUMPLIR EN TIEMPO CON LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS, DEJARÁ DE SURTIR EFECTO LA PRESENTE ADJUDICACIÓN.

LA FECHA PROBABLE DE INICIO DE LOS TRABAJOS ES EL 31 DE JULIO DE 2021

NO HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO EL DÍA DE SU INICIO FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE INTERVINIERON Y PARA QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS JURÍDICOS A QUE HAYA LUGAR.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-006-2021
PAQ. 01**

**CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AVENIDA DE LA CONVENCION DE 1914 PONIENTE
(CALZADA ORIENTE), TRAMO: ENTRE AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y BOULEVARD SAN
MARCOS, AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA			FIRMA
1	MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$	1,642,327.07	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V.	\$	1,683,130.65	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	RODHERICK PALACIOS BAUTISTA, I.C.	\$	1,709,432.55	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
4	SILJA INGENIERIA, S.A. DE C.V.			No se acepta su propuesta.
5	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA JANG, S.A. DE C.V.			No presento propuesta

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-006-2021

PAQ. 02

**CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AVENIDA DE LA CONVENCION DE 1914 PONIENTE
(CALZADA PONIENTE), TRAMO: ENTRE AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y BOULEVARD SAN
MARCOS, AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	\$	MONTA	FIRMA
1	ALTA TORSION CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$	1,438,177.87	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	CEPROYEG ELECTRICO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$	1,478,085.26	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	H&R SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$	1,503,474.54	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
4	SALINAS LARUMBE DISEÑO Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V.			No se acepta su propuesta.
5	ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO,S.A. DE C.V.			No presento propuesta

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-006-2021
PAQ. 03**

**CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AV. INDEPENDENCIA (CALZADA ORIENTE),
TRAMO: ENTRE CALLE LUIS GIL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	\$	MONTOS	FIRMA
1	CASLOP DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION, S.A. DEC.V.	\$	2,302,634.05	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	DESARROLLOS ARQUITECTONICOS SANTA ANITA, S.A. DE C.V.	\$	2,335,091.57	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	HEEMZE ANALISIS, CONTROL Y SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$	2,375,239.76	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
4	GRUPO CONSTRUIVA R+B, S.A. DE C.V.	\$	2,413,993.03	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
5	PEYC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$	2,449,852.52	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-006-2021
PAQ. 04**

**CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA AV. INDEPENDENCIA (CALZADA ORIENTE),
TRAMO: ENTRE CALLE HIDALGO Y AV. NIÑOS HÉROES, AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	\$	MONTA	FIRMA
1	PIEL DE CONCRETO S.A. DE C.V.	\$	2,242,727.68	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	GRUPO CONSTRUCTOR URBANO AVANTE, S.A. DE C.V.	\$	2,261,773.09	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	GRUPO CONSTRUCTOR KAFRAGS, S.A. DE C.V.	\$	2,302,083.10	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
4	CVH EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	\$	2,339,817.25	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL PROMEDIO MAS EL RANGO (ART. 44 FRACC. II DE LA LEY)
5	GLG INGENIEROS, S.A. DE C.V.			No presento propuesta

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-006-2021
PAQ. 05**

**CANCHA DE USOS MÚLTIPLES "01" PARQUE JESÚS TERÁN, CALLE EL ZARCO S/N, Fracc.
MUNICIPIO LIBRE, AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	\$	MONTOS	FIRMA
1	DINAMICA ALRO, S.A. DE C.V.	\$	2,533,818.36	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	\$	2,570,994.44	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	ALONSO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$	2,610,739.45	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
4	URCOMA, S.A. DE C.V.	\$	2,641,524.86	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
5	CONSTRUCTORA DUSIF, S.A. DE C.V.	\$	2,674,784.72	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-006-2021
PAQ. 06**

**CANCHA DE USOS MÚLTIPLES "02" PARQUE JESÚS TERÁN, CALLE EL ZARCO S/N, Fracc.
MUNICIPIO LIBRE, AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	METRICA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$ 2,447,072.35	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	DARVESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 2,477,819.01	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	R.I. BAHN S.A. DE C.V.	\$ 2,508,962.72	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
4	COHEVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 2,548,114.03	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
5	MJJ CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V.	\$ 2,579,225.00	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-006-2021
PAQ. 07**

**CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PARQUE NORIAS DE OJOCALIENTE, CALLE
DIAMANTE, ESQUINA CALLE PLATA, Com. NORIAS DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA			FIRMA
1	INNOVATION RACE CONSTRUCTION AND DESIGN, S.A. DE C.V.	\$	1,394,484.05	NO SE ADJUDICA. SE ANEXA DICTAMEN
2	CONTROL DE OBRA Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A DE C.V.	\$	1,429,080.56	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	METACONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN MARCOS, S. DE R.L. DE C.V.	\$	1,459,794.08	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
4	CONSTRUCTORA LMI, S.A. DE C.V.			No presento propuesta
5	GRUPO AXOZAC, S.A. DE C.V.			No presento propuesta

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-006-2021
PAQ. 08**

**CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL PANTEÓN CALVILLITO, AV. GUADALUPE NÁJERA JIMÉNEZ
Y AV. REVOLUCIÓN, Com. CALVILLITO, AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	ORTIZ GAMEZ, JOSE ASUNCION, I.C.	\$ 1,219,857.44	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\$ 1,239,001.59	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	ESPARZA ROJAS, CARLOS JOB, ARQ.	\$ 1,258,621.25	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
4	JULIO CESAR RODRIGUEZ SERRANO, I.C.	\$ 1,285,276.91	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
5	GRUPO EMPRESARIAL CAAD, S.A. DE C.V.	\$ 1,310,533.94	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL PROMEDIO MAS EL RANGO (ART. 44 FRACC. II DE LA LEY)

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-006-2021
PAQ. 09**

CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMENTRAL PANTEÓN SAN JUAN, CARRETERA 44 A AMAPOLAS DEL RÍO, Com. JALTOMATE, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	\$	MONTA	FIRMA
1	GRUPO FUSION AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	\$	1,553,763.75	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	UDICOM AGUASCALIENTES, S.A.S. DE C.V.	\$	1,586,278.95	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	JAVIER ALEJANDRO ACOSTA DEL VALLE, I.C.	\$	1,651,023.87	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
4	VAGUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			No se acepta su propuesta.
5	MAQUINARIA, OBRA CIVIL E INDUSTRIAL 3M S.A.S. DE C.V.			No presento propuesta



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2015-2021

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 006-2021
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN**

FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA
ESTATAL No. 006-2021

I.C. MARCO ANTONIO LICÓN DÁVILA
Secretario de Obras Públicas y Presidente del Comité Interno de Licitación

ARQ. CARLOS GABRIEL GAITÁN MERCADO
Director de Costos y Licitación de Obra

TEC. ADRIÁN ROSALES MEDINA
Jefe del Departamento de Licitación y Control de Obra

SALVADOR GONZALEZ PAULINO
Auditor del Órgano Interno de Control

Jefe de Departamento de Finanzas Municipales
Hector Garcia Roca (coordinador de Programa)

Síndico de Hacienda del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Síndico Procurador del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Regidor de Obras Públicas del H. Ayuntamiento
C. P. Don Ramon Gonzalez HDZ.

Coordinación Jurídica de SOPMA

Representante del Colegio de Ingenieros Civiles
JORGE HUMBERTO MARTINEZ M.

Representante del Colegio de Arquitectos.
Luis Roberto Flores Lopez
Representante de la C.M.I.C.

ING. JESUS MORALES GIZ

(Handwritten signatures in blue ink over horizontal lines)

FIN DEL ACTA