



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES



**Aguascalientes**  
El corazón de México  
**AYUNTAMIENTO**  
2010 2013

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES**  
**DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA**  
**JEFATURA DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA**

**MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACION DE DUDAS**

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-010-2021

PAQ. 02

**CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA AFÁLTICA BLVD. A ZACATECAS CALZADA PONIENTE,  
TRAMO: ENTRE CALLE COMERCIO Y ACCESO LIMSA, AGUASCALIENTES, AGS.**

Aguascalientes, Ags., 14 de Septiembre de 2021.

12:15:00 PM.

1. Para los rubros de indirectos de obra se deberán basar en lo que se estipula en las bases de licitación y en el anexo a ésta minuta, donde se indica los rubros mínimos a considerar.
2. Cualquier incumplimiento, omisión o discrepancia contra lo indicado en las bases de licitación y a ésta minuta, que afecte la solvencia legal, técnica o económica de la propuesta, será motivo suficiente para desechar su propuesta.
3. Para estos Trabajos se otorgará el 50 % (CINCUENTA POR CIENTO) el cual se deberá de considerar para la elaboración de su propuesta, de no hacerlo así se desechará la propuesta.
4. Para la presente licitación **NO** se permitirá subcontratar trabajos.
5. En los rellenos compactados se deberá de considerar el papeo del material.
6. Se deberá de contemplar un seguro de cobertura amplia contra daños a terceros por un monto de \$500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.).
7. Los tiraderos serán autorizados por la SUPERVISION de la SOPMA MEDIANTE BITACORA, con horario de depósito de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 Hrs. y sábados de 8:00 a 13:00 hrs; la comprobación de los mismos deberá contener como mínimo LUGAR DEL DESTINO, PLACAS DEL VEHICULO Y VOLUMEN DESCARGADO.
8. Previo al finiquito de la obra el licitante adjudicado deberá de entregar a la dirección de Supervisión los planos definitivos y actualizados, los cuales deberán de contener con la información general, acotaciones, medidas, longitudes, detalles constructivos, cortes. Lo anterior en digital con extensión \*.dwg e impreso en formato doble carta, debiendo de estar firmados por el contratista y por el perito responsable de obra, para que a su vez sean entregados para firma por parte del personal de la Dirección de Planeación y Proyectos de ésta Secretaría y se integren al expediente unitario correspondiente.
9. La tasa de interés para la elaboración de los costos horarios y análisis del financiamiento, será del indicador económico vigente al día 14 de Septiembre de 2021, a la cual se le deberán agregar los puntos que la banca comercial maneje, debiendo coincidir la tasa aquí aplicada con la tasa activa del financiamiento.
10. La totalidad los precios unitarios, deberán desglosarse en materiales, equipos, piezas especiales, mano de obra, herramienta, etc., lo anterior con la finalidad de tener la posibilidad de hacer un análisis real de los mismo, las propuestas que no cumplan con esto serán desechadas, así mismo, deberán anexar las cotizaciones correspondientes.
11. Si el licitante es persona moral deberá incluir en el documento 1t copia del Acta Constitutiva y sus respectivas modificaciones. Al contratista que resulte ganador en caso de ser persona moral y la fecha de su acta constitutiva sea mayor a cinco años, deberá entregar previo a firma de contrato el ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS ANUAL, en donde sea ratificado el administrador único, o en su caso el apoderado legal.
12. El análisis del financiamiento deberá de calcularse en el formato de SISPLIEGO. De no ser así será motivo de deshechamiento.
13. Para la presente licitación los licitantes deberán de contemplar que el laboratorio propuesto tenga como área de experiencia en asfaltos como amplia. Se anexa lista de Laboratorios de Control de Calidad en la Construcción Certificados emitida por la Secretaría de Obras Públicas.

**"Año del Bicentenario del Natalicio de Jesús Terán Peredo"**

**MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACION DE DUDAS**



INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-010-2021


PAQ. 02

**CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA AFÁLTICA BLVD. A ZACATECAS CALZADA PONIENTE,  
TRAMO: ENTRE CALLE COMERCIO Y ACCESO LIMSA, AGUASCALIENTES, AGS.**

14. El residente propuesto por el licitante adjudicado NO podrá ser sustituido durante la ejecución de los trabajos, sólo en caso de fuerza mayor se podrá realizar dicha acción previa autorización de la Dirección de Supervisión.
15. Se anexa en las bases de licitación "LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ESPECIFICOS PARA LA REAPERTURA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS emitidas por el DIARIO OFICIAL" con fecha del 29 de mayo de 2020 y "EL PROTOCOLO DE REGRESO SEGURO A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION VER.2.0 emitido por la CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION" que contempla los lineamientos antes mencionados para su conocimiento. **NO ES NECESARIO INCLUIRLOS EN LA PROPUESTA.**
16. Como medida preventiva para la mitigación y control de riesgo para la salud que implica la enfermedad por el SARS-CoV2 (COVID-19), a los actos de Apertura Técnica y Económica se restringe el acceso; como máximo podrán asistir hasta 2 representantes en común de los licitantes.



**"Año del Bicentenario del Natalicio de Jesús Terán Peredo"**



EL PRESIDENTE MUNICIPAL  
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES



**Aguascalientes**  
El corazón de México  
**AYUNTAMIENTO**

2019 2021

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES**  
**DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA**  
**JEFATURA DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA**




**MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACION DE DUDAS**

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-010-2021

PAQ. 02

**CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA AFÁLTICA BLVD. A ZACATECAS CALZADA PONIENTE,  
TRAMO: ENTRE CALLE COMERCIO Y ACCESO LIMSA, AGUASCALIENTES, AGS.**

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ARQ. Carlos Gabriel GAITÁN MERCADO</b><br>Director de Costos y Licitación de Obra | <br><b>Adrián ROSALES MEDINA</b><br>Departamento de Licitación y Control de Obra |
| <br><b>I.C. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO</b><br>Dirección de Supervisión de Obra          | <br>Jefe de Depto. de Supervisión                                                |
| <br>Coordinador                                                                          | <br>Supervisor                                                                    |

Fecha de Actualización: MAYO 2021  
Vigencia: del 02 de mayo 2021 al 31 de mayo de 2022

| No. | EMPRESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ÁREAS ACREDITADAS                                         | CAPACIDAD DE OPERACIÓN                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1   | AMM LABORATORIO, S.C.<br>Calle 1 no. 406, Anexo Lic. Benito Palomino Dena.<br>Aguascalientes, Ags., C.P.<br>(449) 4121168<br><a href="mailto:mmlaboratorio2017@gmail.com">mmlaboratorio2017@gmail.com</a>                                                                                                | TERRACERÍA<br>CONCRETOS                                   | ADECUADA<br>ADECUADA                       |
| 2   | BLNGEOTEC, S.A.S. DE C.V.<br>Hermanos Bravo # 132, Fracc. Morelos I,<br>Aguascalientes, Ags.<br>(449) 9777009<br><a href="mailto:blngeotec@hotmail.com">blngeotec@hotmail.com</a>                                                                                                                        | TERRACERÍA<br>CONCRETOS<br>ASFALTOS                       | LIMITADA<br>LIMITADA<br>LIMITADA           |
| 3   | CONTRATOS Y SERVICIOS MAQUIPA, S. A. de C.V.<br>Av. Aguascalientes Sur No. 212-B Versailles 2ª Sección<br>Aguascalientes, Ags. C.P. 20285<br>(449) 913 57 49, 449 913 56 29<br><a href="mailto:maquipa1@prodiqy.net.mx">maquipa1@prodiqy.net.mx</a>                                                      | TERRACERÍA<br>CONCRETOS<br>ASFALTOS<br>MECÁNICA DE SUELOS | AMPLIA<br>AMPLIA<br>ADECUADA<br>ADECUADA   |
| 4   | CORPORATIVO CONSTRUYE S. A. DE C.V.<br>Libertad No. 301-A Centro<br>Aguascalientes, Ags. C.P. 20000<br>(449) 916 50 48<br><a href="mailto:corporativoconstruye@live.com">corporativoconstruye@live.com</a>                                                                                               | TERRACERÍA<br>CONCRETOS<br>ASFALTOS<br>MECÁNICA DE SUELOS | ADECUADA<br>ADECUADA<br>AMPLIA<br>ADECUADA |
| 5   | ING. ARQ. JOSÉ DÍAZ ESQUEDA<br>Av. Abelardo L. Rodríguez No. 507, Col. La Soledad,<br>Aguascalientes, Ags., CP 20000<br>449 205 76 15<br><a href="mailto:Ppdiaz1@hotmail.com">Ppdiaz1@hotmail.com</a>                                                                                                    | TERRACERÍA<br>CONCRETOS<br>ASFALTOS<br>MECÁNICA DE SUELOS | AMPLIA<br>AMPLIA<br>AMPLIA<br>ADECUADA     |
| 6   | GEOTECNIA APLICADA Y TOPOGRAFÍA, S. A. de C.V.<br>Felipe Ruiz de Chávez No. 417 Col. Miravalle<br>Aguascalientes, Ags. C.P. 20040<br>(449) 996 69 26<br><a href="mailto:laboratoriqat@hotmail.com">laboratoriqat@hotmail.com</a>                                                                         | TERRACERÍA<br>CONCRETOS<br>ASFALTOS<br>MECÁNICA DE SUELOS | AMPLIA<br>AMPLIA<br>ADECUADA<br>ADECUADA   |
| 7   | I.C. JORGE GONZÁLEZ JIMÉNEZ<br>De la Dama No. 246 Fracc. Lomas del Ajedrez<br>Aguascalientes, Ags. C.P. 20299<br>(449) 975 68 79<br><a href="mailto:liccsadecv@prodiqy.net.mx">liccsadecv@prodiqy.net.mx</a>                                                                                             | TERRACERÍA<br>CONCRETOS<br>ASFALTOS<br>MECÁNICA DE SUELOS | ADECUADA<br>ADECUADA<br>AMPLIA<br>AMPLIA   |
| 8   | HEEMZE ANÁLISIS, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE<br>INFRAESTRUCTURA, S.A. de C.V.<br>Boulevard Guadalupe No. 100-10, Col. Nazario Ortiz Garza,<br>Aguascalientes, Ags., C.P. 20170<br>(449) 972 70 06, 972 70 06, 449 962 70 22<br><a href="mailto:ing.efren.hdz@heemze.com.mx">ing.efren.hdz@heemze.com.mx</a> | TERRACERÍA<br>CONCRETOS<br>ASFALTOS<br>MECÁNICA DE SUELOS | AMPLIA<br>AMPLIA<br>AMPLIA<br>AMPLIA       |
| 9   | INGENIERÍA, PROYECTO Y CONTROL DE OBRA, S. DE H. L. DE<br>C.V.<br>Circuito Tecnopolis Norte No. 101 Col. Hacienda Nueva<br>Aguascalientes, Ags. C.P. 20313<br>(449) 282 32 85<br><a href="mailto:exploraingenieria@live.com.mx">exploraingenieria@live.com.mx</a>                                        | TERRACERÍA<br>CONCRETOS<br>ASFALTOS<br>MECÁNICA DE SUELOS | AMPLIA<br>AMPLIA<br>ADECUADA<br>AMPLIA     |



Fecha de Actualización: MAYO 2021  
Vigencia: del 02 de mayo 2021 al 31 de mayo de 2022

| No | EMPRESA                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÁREAS ACREDITADAS                                         | CAPACIDAD DE OPERACION                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 10 | INTROSPECCIÓN EN LA INGENIERÍA, S. DE R.L. DE C.V.<br>Av. Canal Interceptor No. 503 Int. C. Fracc. Las Arboledas,<br>Aguascalientes, Ags.<br>(449) 996 95 23<br><a href="mailto:a_calidad@introing.mx">a_calidad@introing.mx</a>                                                              | TERRACERÍA<br>CONCRETOS<br>ASFALTOS<br>MECÁNICA DE SUELOS | AMPLIA<br>AMPLIA<br>ADECUADA<br>ADECUADA |
| 11 | ISO CALIDAD INGENIERIA Y SUPERVISION DE OBRAS, S.A. DE C.V.<br>Prolongación Adoratrices No. 1045,<br>Fracc. Villas de Nuestra Señora de la Asunción, Sector Encino,<br>Aguascalientes, Ags.<br>(449) 1870226, 449 973 89 46<br><a href="mailto:c_iso05@yahoo.com.mx">c_iso05@yahoo.com.mx</a> | TERRACERÍA<br>CONCRETOS                                   | LIMITADA<br>LIMITADA                     |
| 12 | LABORATORIO JULIMA PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C.V.<br>Vivero de la Floresta No. 208 Fracc. Casa Blanca,<br>Aguascalientes, Ags.,<br>(449) 977 52 62<br><a href="mailto:prolabbyconstruccion@hotmail.com">prolabbyconstruccion@hotmail.com</a>                                             | TERRACERÍA<br>CONCRETOS<br>ASFALTOS<br>MECÁNICA DE SUELOS | AMPLIA<br>AMPLIA<br>AMPLIA<br>AMPLIA     |
| 13 | LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD OSIRIS, S.A. DE C.V.<br>Carretera Valladolid - E.C. Ags.- Zac. No. 70<br>Col. El Maguey, J. Gómez Portugal,<br>Jesús María, Ags.<br>4929277801<br><a href="mailto:jose_abraham17@hotmail.com">jose_abraham17@hotmail.com</a>                                 | TERRACERÍA<br>CONCRETOS<br>ASFALTOS                       | LIMITADA<br>LIMITADA<br>LIMITADA         |
| 14 | LASUCCA, S.A. DE C.V.<br>Calle el Cono No. 98 Barrio La Escuela<br>Calvillito, Ags.<br>(449) 238 41 82, 449 125 40 33<br><a href="mailto:lasucca@hotmail.com">lasucca@hotmail.com</a>                                                                                                         | TERRACERÍA<br>CONCRETOS<br>ASFALTOS                       | AMPLIA<br>AMPLIA<br>AMPLIA               |
| 15 | MIGUEL ANGEL ROMERO NAVARRO I.C.<br>Cerrada de Caudillos # 197, Fracc. Morelos,<br>Aguascalientes, Ags. C.p. 20268<br>4499775693, 9775695<br><a href="mailto:mam_lab@prodiqv.net.mx">mam_lab@prodiqv.net.mx</a>                                                                               | TERRACERÍA<br>CONCRETOS<br>MECÁNICA DE SUELOS             | ADECUADA<br>LIMITADA<br>LIMITADA         |
| 16 | TERPA VIAS TERRESTRES, S. A. DE C.V.<br>Acueducto No. 174 Barrio de la Salud<br>Aguascalientes, Ags.<br>(449) 293 54 59<br><a href="mailto:terpavt@gmail.com">terpavt@gmail.com</a>                                                                                                           | TERRACERÍA<br>CONCRETOS                                   | LIMITADA<br>LIMITADA                     |
| 17 | SISTEMAS Y CONTROL EN OBRAS, S. A. DE C.V.<br>Av. Mahatma Gandhi No. 2030 Col. San Fco. del Arenal<br>Aguascalientes, Ags. C.P. 20280<br>(449) 971 23 49, 971 59 88 Ext. 105<br><a href="mailto:r.aguilan@syco.com.mx">r.aguilan@syco.com.mx</a>                                              | TERRACERÍA<br>CONCRETOS<br>ASFALTOS<br>MECÁNICA DE SUELOS | AMPLIA<br>AMPLIA<br>AMPLIA<br>AMPLIA     |
| 18 | SOLUMETRICA<br>VICTOR DANIEL LOPEZ SANCHEZ, I.C.<br>Calle María Dolores Jiménez y Muro No. 105,<br>Col. Mujeres Ilustres, C.P.20299,<br>Aguascalientes, Ags.<br>449 975 87 07<br><a href="mailto:solumetrica01@gmail.com">solumetrica01@gmail.com</a>                                         | TERRACERÍA<br>MECÁNICA DE SUELOS                          | LIMITADA<br>ADECUADA                     |
| 19 | SUELOSOLV, S. DE R.L. DE C.V.<br>República de Belice No. 606,<br>Fracc. Jardines de Santa Elena, C.P. 20236<br>Aguascalientes, Ags.<br>4499933564, 3336739377<br><a href="mailto:Suelosolv@gmail.com">Suelosolv@gmail.com</a>                                                                 | TERRACERÍA<br>CONCRETOS<br>MECÁNICA DE SUELOS             | ADECUADA<br>LIMITADA<br>LIMITADA         |



AGUASCALIENTES  
GOBIERNO DEL ESTADO

**Certificación de Laboratorios  
de Control de Calidad en la  
Construcción 2021**


SOP  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
**Contigo al 100**

Código: DC-P01-PR03-R03  
Área Responsable: Depto. de  
Laboratorio  
Emisión: Febrero 2014  
No. y Fecha de Revisión: 00/SF

Fecha de Actualización: **MAYO 2021**  
Vigencia: del 02 de mayo 2021 al 31 de mayo de 2022

| No. | EMPRESA                                                                                                                                                                                                                                                           | AREAS ACREDITADAS                                         | CAPACIDAD DE OPERACIÓN               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 20  | <b>SUPERVISOR INTEGRAL DE OBRA CIVIL, S. A. DE C.V.</b><br>Mariano Escobedo No. 310, Col. Jardines de la Cruz,<br>Aguascalientes, Ags., CP 20250<br>(449) 970 94 00 al 02<br><a href="mailto:sidoclaboratorio@prodigy.net.mx">sidoclaboratorio@prodigy.net.mx</a> | TERRACERÍA<br>CONCRETOS<br>ASFALTOS<br>MECÁNICA DE SUELOS | AMPLIA<br>AMPLIA<br>AMPLIA<br>AMPLIA |
| 21  | <b>SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES</b><br>Av. Aguascalientes No. 2615 Fracc. Jardines de las Fuentes<br>Aguascalientes, Ags. C.P. 2615<br>(449) 9131547 9131549 9132900<br><a href="http://www.ags.gob.mx">www.ags.gob.mx</a>                            | TERRACERÍA<br>CONCRETOS<br>ASFALTOS                       | ADECUADA<br>LIMITADA<br>ADECUADA     |

Nota: La Certificación otorgada al Laboratorio de Control de Calidad de la Secretaría de obras Públicas del Municipio de Aguascalientes, es únicamente para el Control de Calidad Interno en las obras que ejecuta esta Dependencia Municipal.

  
Ing. Guillermo Picerra Magallanes  
Director General de Calidad Y Seguridad en  
Obras



# SALARIOS MÍNIMOS

Vigentes a partir del 1° de enero del 2021

| Área geográfica                 | Pesos diarios      |                                           | Porcentaje               | Pesos diarios      |                  |
|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|
|                                 | Monto vigente 2020 | Monto independiente de Recuperación (MIR) | Aumento por fijación (%) | Monto vigente 2021 | Incremento anual |
| Zona Libre de la Frontera Norte | 185.56             | \$15.75                                   | 6%                       | \$213.39           | 15%              |
| Resto del país                  | 123.22             | \$10.46                                   | 6%                       | \$141.70           | 15%              |

| No | Profesiones, oficios y trabajos especiales                                                                 | Zona Libre de la Frontera Norte* | Resto del país** |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1  | Albañilería, oficial de                                                                                    | \$213.39                         | \$163.46         |
| 2  | Boticas, farmacias y droguería, dependiente(a) de mostrador en                                             | \$213.39                         | \$144.49         |
| 3  | Buldozer y/o traxcavo, operador(a) de                                                                      | \$213.39                         | \$171.24         |
| 4  | Cajero(a) de máquina registradora                                                                          | \$213.39                         | \$147.00         |
| 5  | Cantinero(a) preparador de bebidas                                                                         | \$213.39                         | \$150.01         |
| 6  | Carpintero(a) de obra negra                                                                                | \$213.39                         | \$163.46         |
| 7  | Carpintero(a) en la fabricación y reparación de muebles, oficial                                           | \$213.39                         | \$160.77         |
| 8  | Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | \$213.39                         | \$165.53         |
| 9  | Colchones, oficial en fabricación y reparación de                                                          | \$213.39                         | \$151.49         |
| 10 | Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial                                                               | \$213.39                         | \$160.20         |
| 11 | Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en                                                 | \$213.39                         | \$152.56         |
| 12 | Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial                                      | \$213.39                         | \$148.56         |
| 13 | Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas                                                  | \$213.39                         | \$146.79         |
| 14 | Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio                                                  | \$213.39                         | \$150.64         |
| 15 | Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos                                                    | \$213.39                         | \$153.56         |
| 16 | Chofer de camión de carga en general                                                                       | \$213.39                         | \$166.82         |
| 17 | Chofer de camioneta de carga en general                                                                    | \$213.39                         | \$162.09         |
| 18 | Chofer operador(a) de vehículos con grúa                                                                   | \$213.39                         | \$155.92         |
| 19 | Draga, operador(a) de                                                                                      | \$213.39                         | \$172.82         |
| 20 | Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial                                                   | \$213.39                         | \$163.09         |
| 21 | Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial                             | \$213.39                         | \$160.20         |
| 22 | Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial                                           | \$213.39                         | \$161.75         |
| 23 | Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial                      | \$213.39                         | \$155.92         |
| 24 | Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tienda de autoservicio                                        | \$213.39                         | \$144.07         |
| 25 | Encargado(a) de bodega y/o almacén                                                                         | \$213.39                         | \$149.21         |
| 26 | Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) en                                                               | \$213.39                         | \$152.19         |
| 27 | Fogonero(a) de calderas de vapor                                                                           | \$213.39                         | \$157.06         |
| 28 | Gasolinero(a), oficial                                                                                     | \$213.39                         | \$146.79         |
| 29 | Herrería, oficial de                                                                                       | \$213.39                         | \$158.13         |
| 30 | Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial                                          | \$213.39                         | \$160.77         |
| 31 | Jornalero(a) agrícola                                                                                      | \$213.39                         | \$160.19         |
| 32 | Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor                                          | \$213.39                         | \$147.90         |
| 33 | Manejador(a) en granja avícola                                                                             | \$213.39                         | \$142.51         |
| 34 | Maquinaria agrícola, operador(a) de                                                                        | \$213.39                         | \$164.27         |
| 35 | Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de                                                    | \$213.39                         | \$157.06         |
| 36 | Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial                                               | \$213.39                         | \$168.82         |
| 37 | Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial                                                     | \$213.39                         | \$148.56         |
| 38 | Peluquero(a) y cultor(a) de belleza                                                                        | \$213.39                         | \$153.56         |
| 39 | Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial                                                               | \$213.39                         | \$158.13         |
| 40 | Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial                                         | \$213.39                         | \$157.06         |
| 41 | Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavandería y establecimientos similares                            | \$213.39                         | \$147.00         |
| 42 | Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial                                                            | \$213.39                         | \$157.34         |
| 43 | Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial                                | \$213.39                         | \$163.09         |
| 44 | Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje                                    | \$213.39                         | \$144.07         |
| 45 | Refaccionaria de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en                                    | \$213.39                         | \$149.21         |
| 46 | Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial                                                 | \$213.39                         | \$155.33         |
| 47 | Reportero(a) en prensa diaria impresa                                                                      | \$317.29                         | \$317.29         |
| 48 | Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa                                                           | \$317.29                         | \$317.29         |
| 49 | Repostero(a) o pastelero(a)                                                                                | \$213.39                         | \$163.46         |
| 50 | Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de                                                               | \$213.39                         | \$164.27         |
| 51 | Secretario(a) auxiliar                                                                                     | \$213.39                         | \$168.48         |
| 52 | Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico                                                               | \$213.39                         | \$161.75         |
| 53 | Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador                                                                 | \$213.39                         | \$153.56         |
| 54 | Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial                                                          | \$213.39                         | \$155.92         |
| 55 | Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial                                                              | \$213.39                         | \$155.92         |
| 56 | Trabajador(a) del hogar                                                                                    | \$213.39                         | \$154.03         |
| 57 | Trabajador(a) social, técnico(a) en                                                                        | \$213.39                         | \$182.52         |
| 58 | Vaquero(a) ordeñador a máquina                                                                             | \$213.39                         | \$144.07         |
| 59 | Velador(a)                                                                                                 | \$213.39                         | \$146.79         |
| 60 | Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico                                                           | \$213.39                         | \$150.64         |
| 61 | Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial                                                  | \$213.39                         | \$148.56         |

\*/ÁREA GEOGRÁFICA de la Zona Libre de la Frontera Norte integrada por los municipios que hacen frontera con Estados Unidos de Norteamérica: Ensenada, Playas de Rosarito, Mexicali, Tecate, Tijuana y San Quintín, en el Estado de Baja California; San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta, en el Estado de Sonora; Janos, Ascensión, Juárez, Práxedes C. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides, en el Estado de Chihuahua; Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo, en el Estado de Coahuila de Zaragoza; Anáhuac, en el Estado de Nuevo León; y Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, en el Estado de Tamaulipas. \*\*/ÁREA GEOGRÁFICA Resto del país, integrado por el resto LOS MUNICIPIOS DEL PAÍS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE CONFORMAN LA REPÚBLICA MEXICANA.

gob.mx/conasami



**TRABAJO**  
SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL



**CONASAMI**  
COMISIÓN NACIONAL DE SALARIOS MÍNIMOS



M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  
(2019-2024)


## SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

### MATRIZ DE PRUEBAS MÍNIMAS



OBRA: 2270.-CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA BLVD. A ZACATECAS CALZADA PONIENTE, ENTRE CALLE COMERCIO Y ACCESO A LIMSA

| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | UNIDAD | CANTIDAD | INTENSIDAD ESPECIFICADA                                                                                           |   | PRUEBAS MINIMAS | OBSERVACIONES                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOBRECARPETA ASFALTICA BLVD. A ZACATECAS C. PTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |          |                                                                                                                   |   |                 |                                                                                                                                                              |
| CIMENTACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |          |                                                                                                                   |   |                 |                                                                                                                                                              |
| BACHEO PROFUNDO AISIADO UTILIZANDO MATERIAL CALIDAD BASE HIDRAULICA PARA MAS DE UN MILLON DE EJES EQUIVALENTES DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA, INCISO N.CSV.CAR.1.02.004/03 DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE CARR. DE LA SCT, INCLUYE: PREPARACION, PERFILADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO NECESARIO QUE SE REQUIERA PARA LOGRAR LA COMPACTACION DE 100% PVSM, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, PREPARACION DE MATERIAL, HUMEDECIDO, NIVELADO, TRASLADO DE UN PUNTO A OTRO DENTRO DE LA OBRA, EN CUALQUIER VOLUMEN, MOVIMIENTO DE MAQUINARIA P.U.O.T                                                                       | M3 | 152.87 |          | 1 PRUEBAS POR CADA 250 M2 PARA LA VERIFICACION DEL GRADO DE COMPACTACION                                          | 3 |                 | SE CONSIDERA LA VERIFICACION DE COMPACTACIONES @ 20 m. (Izq., Cen., DER.), ESTE VALOR NO INCLUYE LA VERIFICACION DE RECOMPACTACIONES.                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |          | UN ESTUDIO DE CALIDAD DEL MATERIAL POR CADA 300 M3 COMPACTOS                                                      |   |                 | 1                                                                                                                                                            |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO (RIEGO DE SELLADO NEGRO) EN CALIENTE A RAZON DE 1.5 LT/M2 (60% EMULSION - 40% AGUA) EN TRAMOS AISLADOS O CONTINUO, (DOS CAPAS) Y O SELLADO DE CARPETA ASFALTICA EN REMATES CON GUARNICION EN EL ANCHO QUE LA SUPERVISION INDIQUE, CON USO DE BACHADOR O DE ESPREAS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE (CALAFATEO DE JUNTAS CON EMULSION Y ARENA Y GRIETAS EXISTENTES ) NO SE ACEPTA LEVANTAMIENTO DEL RIEGO, TRABAJO TERMINADO, P.U.O.T.                                                                                                                                           | M2 | 153.11 |          | UN ESTUDIO DE CALIDAD POR CADA TRES REMESAS (PETROLIZADORA); ENTREGARLA EN OBRA ANTES DEL RIEGO A LA SUPERVISIÓN. | 1 |                 | UN ESTUDIO DE CALIDAD POR CADA TRES REMESAS (PETROLIZADORA); ENTREGAR EL CERTIFICADO ANTES DE DE LA ACTIVIDAD                                                |
| RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION DE ROMPIMIENTO LENTO (ECL-60 %), INCLUYE BARRIDO DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA A DETALLE, SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, Y APLICACION DE LA EMULSION CON EQUIPO ESPECIAL PARA ESA ACTIVIDAD, ESPREAS LIMPIAS Y ALINEADAS, (INDEPENDIENTEMENTE DE LA CANTIDAD A UTILIZAR EN LA PETROLIZADORA) EN CASO DE RECOMENDARLO EL LABORATORIO DE CALIDAD DEL CONTRATISTA SE DEBERA DAR UN RIEGO MATAPOLVO ANTES DE COLOCAR LA CAPA DE IMPREGNACION, A RAZON DE 1.5 LT DE EMULSION POR M2, O LO QUE INDIQUE EL LABORATORIO DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, NO SE ACEPTAN LEVANTAMIENTO DEL RIEGO, TRABAJO TERMINADO, P.U.O.T. | M2 | 2547.9 |          | UN ESTUDIO DE CALIDAD POR CADA TRES REMESAS (PETROLIZADORA); ENTREGARLA EN OBRA ANTES DEL RIEGO A LA SUPERVISIÓN. | 1 |                 | UN ESTUDIO DE CALIDAD POR CADA TRES REMESAS (PETROLIZADORA); ENTREGAR EL CERTIFICADO ANTES DE DE LA ACTIVIDAD                                                |
| RIEGO DE LIGA CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-65 %), INCLUYE, SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, Y APLICACION DE LA EMULSION CON EQUIPO ESPECIAL PARA ESA ACTIVIDAD, ESPREAS O BACHADOR LIMPIAS Y ALINEADAS (INDEPENDIENTE DE LA CANTIDAD A UTILIZARI), EN LA PETROLIZADORA, A RAZON DE 0.8 LT DE EMULSION POR M2, O LO QUE INDIQUE EL LABORATORIO DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, NO SEACEPTAN "IMPREGNALIGA", TRABAJO TERMINADO, P.U.O.T.                                                                                                                                                                                                     | M2 | 5095.8 |          | UN ESTUDIO DE CALIDAD POR CADA TRES REMESAS (PETROLIZADORA); ENTREGARLA EN OBRA ANTES DEL RIEGO A LA SUPERVISIÓN. | 1 |                 | UN ESTUDIO DE CALIDAD POR CADA TRES REMESAS (PETROLIZADORA); ENTREGAR EL CERTIFICADO ANTES DE DE LA ACTIVIDAD                                                |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA Densa ELABORADA CON ASFALTO MODIFICADO TIPO I, AGREGADO 3/4" A FINOS, DE 7 CM DE ESPESOR TOTAL, EN DOS CAPAS DE 3.5CM. FORMADA Y COMPACTADO AL 95%, INCLUYE MATERIALES, QUE CUMPLAN LA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |          | UN DISEÑO MARSHALL (ENTREGAR POR LO MENOS 3 DIAS ANTES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS)                                | 1 |                 | EL MUESTREO MARSHALL INCLUYE 3 PASTILLAS, Y EN SU ENSAYE SE DETERMINARA ESTABILIDAD, FLUJO, % VACIOS, V.A.M. P.V., ESTE MUESTREO ES INDEPENDIENTE AL ESTUDIO |



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  
2019-2021


## SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

### MATRIZ DE PRUEBAS MÍNIMAS



OBRA: 2270. -CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA BLVD. A ZACATECAS CALZADA PONIENTE, ENTRE CALLE COMERCIO Y ACCESO A LIMSA

| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD | CANTIDAD | INTENSIDAD ESPECIFICADA                                                                                                                                              | PRUEBAS MÍNIMAS | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NORMA IIVA SCI-N-CMI-04-04, SCI-CMI-4-05-003, SCI-CMI-4-05-004, SCI-CI-R-CAR-1-04-006-14 APLICADAS AL DIA DE HOY, DISEÑO MARSHALL (DEBERÁ SER AUTORIZADO POR EL LABORATORIO DE CALIDAD DE SOPMA AL MENOS 3 DIAS ANTES DE INICIO DE TENDIDO DE LA MEZCLA ASFALTICA), INCLUYE: TRAMO DE PRUEBA AL INICIO PARA REVISION Y AUTORIZACION DEL ESPESOR POR PARTE DEL SUPERVISOR, EL CONTRATISTA DEBERÁ PREVER EL SUMINISTRO Y TIEMPOS MUERTOS POR MOVIMIENTOS DEL TREN DE MAQUINAS DE TRABAJO EN TRAMOS AISLADOS. TRABAJO TERMINADO P.U.O.T. Y LIMPIEZAS DE GRANZON Y HUESO LATERAL.                                                                                                                                                                                                                                   | M2     | 2547.9   | PERMEABILIDAD, ESPESOR Y GRADO DE COMPACTACION DE LA CARPETA<br><br>PARA EL LABORATORIO DEL CONTRATISTA DEBERÁ ACREDITAR CERTIFICACION AMPLIA EN EL TEMA DE SAFALTOS | 6<br><br>1      | MARSHALL QUE SE DEBERA PRESENTAR ANTES DE INICIAR EL TENDIDO DE CARPETA. DONDE DEBERA CERTIFICAR Y GARANTIZAR EL SUMINISTRO Y APLICACION DEL ASEALTO<br><br>CERTIFICADO DE LABORATORIO               |
| RENIVELACION DE POZO DE VISITA HASTA 0.50 m DE ALTURA. INCLUYE: RETIRO SIN RECUPERACION DE BROCAL EXISTENTE, NIVELADO CON TABIQUE ROJO RECOGIDO 7X14X28, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 28 cm DE ESPESOR, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, PLOMEADO, NIVELADO, DEMOLICIONES, CARGAS Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PZA    | 4        | UN ESTUDIO DE CALIDAD DEL MATERIAL @ 3000 PZA.<br><br>3 ESPECIMEN POR CADA 14 M3                                                                                     | 0<br><br>1      | 1. MUESTRA DE 5 ESPECIMENES DE TABIQUE COMUN PARA VERIFICAR SU RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE<br><br>1. MUESTRA DE 3 ESPECIMENES DE MORTERO PARA VERIFICAR SU RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE |
| CONSTRUCCION DE LOSA DE DIAMANTE DE CONCRETO MR= 45 , T.M.A. DE 3/4" (19MM), GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 8+2.5CM CM, FRAGUADO RAPIDO A 3 DIAS, DE 25 CM DE ESPESOR, EN POZO DE VISITA, Y 1.50 M POR LADO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD EN TODO EL PERIMETRO EXTERIOR DE 1/2" ASI COMO DE LAS JUNTAS DIAGONALES PARA FORMAR 4 PARTES, BROCAL Y TAPA DE Fo. TIPO PESADO, (165 KG), CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA QUIMICA BASE AGUA, APLANADO FINO EN RECEPCION DE BROCAL, CORTES CON CORTADORA DE DISCO DE 5 CM ENTRE JUNTAS DIAGONALES FORMADO 8 PIEZAS Y SELLADO DE JUNTAS Y CORTES CON MATERIAL PREFORMADO Y SELLADOR AUTONIVELANTE, MANO DE OBRA, ACARREOS DE MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO. P.U.O.T. | PZA    | 4        | EL MUESTREO CONSISTE EN 2 VIGAS POR CADA 2 PIEZAS                                                                                                                    | 2               | EL CONCRETO DEBERA CUMPLIR CON: APARIENCIA Y RESISTENCIA, LA PENALIZACION POR CUALQUIERA DE ESTOS DOS INCUMPLIMIENTOS PODRA SER DEMOLICION.                                                          |
| CONSTRUCCION DE GUARNICION, RECTA Y/O CURVA TRAPEZOIDAL 15-20X40 CM DE SECCION CON CONCRETO PREMEZCLADO MR=38 KGF/CM2, R.N.REVENIMIENTO DE 10 +2 CM, T.M.A. 3/4" (19 MM), GRAVA TRITURADA, ACABADO PULIDO EN PARTE DE SUPERIOR Y DOBLADOR EN ARISTAS, INCLUYE: COMPACTADO DE PLANTILLA, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ACABADO, DESCIMBRADO, ALINEADO, NIVELADO, Y CURADO EN SU PARTE SUPERIOR CON MEMBRANA BASE AGUA A RAZON DE 1 LTO/M2, SEGUN FICHA TECNICA 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ML     | 77.33    | 2 VIGAS POR CADA 50 METROS LINEALES                                                                                                                                  | 2               | EL MUESTREO SERÁ DE 2 VIGAS, POR CADA MUESTRA SE ENSAYARÁN A 7 Y 14 DIAS                                                                                                                             |
| SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA MARCAS DE SEÑALAMIENTO DE TRAFICO APLICADA SOBRE GUARNICIONES Y CAMELLONES DE CUALQUIER COLOR, SEGUN SE REQUIERA Y SEGUN NORMA S.C.T. SECADO AL TACTO EN 5 MIN Y AL DURO EN 30 MIN CON MICROESFERA MCA. COMEX O SIMILAR, DESARROLLO DE 35 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZAS PREVIAS I POSTERIORES DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ML     | 257.78   | FICHA TECNICA POR PARTE DEL FABRICANTE Y /O DISTRIBUIDOR                                                                                                             | 1               | GARANTIA DE CALIDAD POR PARTE DEL FABRICANTE Y /O DISTRIBUIDOR POR TODO EL LOTE                                                                                                                      |



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  
2019-2021

## SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

### MATRIZ DE PRUEBAS MINIMAS



OBRA: 2270.-CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA BLVD. A ZACATECAS CALZADA PONIENTE, ENTRE CALLE COMERCIO Y ACCESO A LIMSA

| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDAD | CANTIDAD | INTENSIDAD ESPECIFICADA                                  | PRUEBAS MINIMAS | OBSERVACIONES                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETA STANDARD (S-200) DE 10X10CM. COLOR: CUERPO AMARILLO Y REFLEJANTE AMARILLO 1 CARA MARCA SEA O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE FICHA TECNICA, ANCLADO EN PAVIMENTO SISTEMA DE SUJECION DE ALTO AGARRE BASE CUÑAS CON AB PEGAMENTO EPOXICO 50/50 RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (VER PLANO DE DETALLES DE SEÑALAMIENTOS HORIZONTAL Y VERTICAL). INCLUYE: TRAZO, ALINEACION, ELEVACION CUALQUIER ALTURA, TRABAJO TERMINADO, LIMPIEZAS.                                 | PZA    | 36       | FICHA TECNICA POR PARTE DEL FABRICANTE Y /O DISTRIBUIDOR | 1               | GARANTIA DE CALIDAD POR PARTE DEL FABRICANTE Y /O DISTRIBUIDOR POR TODO EL LOTE |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIALETA SOLAR DE 10X10CM. COLOR: CUERPO ALUMINIO 3 LED DOS CARAS REFLEJANTES MARCA CREATIVAL VT-29 O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE FICHA TECNICA, ANCLADO EN PAVIMENTO SISTEMA DE SUJECION DE ALTO AGARRE BASE CUÑAS CON AB PEGAMENTO EPOXICO 50/50 RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (VER PLANO DE DETALLES DE SEÑALAMIENTOS HORIZONTAL Y VERTICAL). INCLUYE: TRAZO, ALINEACION, ELEVACION CUALQUIER ALTURA, TRABAJO TERMINADO, LIMPIEZAS.                                 | PZA    | 9        | FICHA TECNICA POR PARTE DEL FABRICANTE Y /O DISTRIBUIDOR | 1               | GARANTIA DE CALIDAD POR PARTE DEL FABRICANTE Y /O DISTRIBUIDOR POR TODO EL LOTE |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYA DE PLASTICO OJO DE GATO (VT-38), MARCA CREATIVAL O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, CON REFLEJANTE COLOR BLANCO, GRADO ALTA INTENSIDAD, FIJACION A SUPERFICIE CON CLAVOS DE ACERO ALTA RESISTENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACION, ALINEADO, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO.                                                                                                                   | PZA    | 101      | FICHA TECNICA POR PARTE DEL FABRICANTE Y /O DISTRIBUIDOR | 1               | GARANTIA DE CALIDAD POR PARTE DEL FABRICANTE Y /O DISTRIBUIDOR POR TODO EL LOTE |
| SUMINISTRO Y APLICACION DE LINEA DISCONTINUA SENCILLA DE DIVISION DE CARRILES DE FRENTE EN PISO, DESARROLLO DE 5.00 X 0.10 MTS, CON UNA SEPARACION DE 10.00 MTS ENTRE SI PROMEDIO, A BASE DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR BLANCO CON MICROESFERA SEGUN NORMA SCT, MCA. COMEX O SIMILAR, SECADO AL TACTO EN 5 MIN Y AL DURO EN 30 MIN. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, TRAZO, ENMASCARILLADO LIMPIEZAS PREVIAS Y POSTERIORES A LA SUPERFICIE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO | ML     | 360      | FICHA TECNICA POR PARTE DEL FABRICANTE Y /O DISTRIBUIDOR | 1               | GARANTIA DE CALIDAD POR PARTE DEL FABRICANTE Y /O DISTRIBUIDOR POR TODO EL LOTE |
| SUMINISTRO Y APLICACION DE LINEA CONTINUA DIVISION DE CARRILES DE FRENTE EN PISO, DE 10 CM DE ANCHO, A BASE DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR BLANCO CON MICROESFERA SEGUN NORMA SCT, MCA. COMEX O SIMILAR, SECADO AL TACTO EN 5 MIN Y AL DURO EN 30 MIN. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, TRAZO, ENMASCARILLADO, LIMPIEZAS PREVIAS Y POSTERIORES A LA SUPERFICIE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO.                                                                             | ML     | 258.85   | FICHA TECNICA POR PARTE DEL FABRICANTE Y /O DISTRIBUIDOR | 1               | GARANTIA DE CALIDAD POR PARTE DEL FABRICANTE Y /O DISTRIBUIDOR POR TODO EL LOTE |

NOTA: LAS PRUEBAS AQUÍ MARCADAS ESTAN CONFORME A LOS VOLUMENES DE OBRA QUE APARECEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

NOTA: QUEDA A CONSIDERACION DE LA SUPERVISION EL REALIZAR LAS PRUEBAS A LOS MATERIALES DE LOS CONCEPTOS ANTERIORES.

NOTA: A LOS CONCEPTOS QUE NO LES APLICA PRUEBAS MINIMAS, CONSIDERAR TOMAR EVIDENCIA FOTOGRAFICA E INCLUIRLA EN LOS REPORTES.

NOTA: FAVOR DE VERIFICAR LAS FICHAS TECNICAS ACTUALES (2017).



## Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Aguascalientes

### Dirección General de Supervisión, Licitación y Contratos

RUBROS MINIMOS POR CONSIDERAR DENTRO DE SUS INDIRECTOS DE OBRA Y/O EN SU PROPUESTA

ARQ. Carlos Gabriel GAITÁN MERCADO

Director de Costos y Licitación de Obra

PRESENTE

FECHA 08/09/2021

#### OBRA

CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFALTICA BLVD. A ZACATECAS CALZADA PONIENTE, TRAMO ENTRE CALLE  
COMERCIO Y ACCESO A LIMSA, AGUASCALIENTES, AGS

#### HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES.

##### Personal Técnico

| Duración | Duración  | Duración                   | Duración |
|----------|-----------|----------------------------|----------|
| Auxiliar | Residente | Residente de Instalaciones | Otro     |
|          | 100%      |                            |          |

##### Personal Administrativo

| Duración   | Duración | Duración | Duración |
|------------|----------|----------|----------|
| Secretaria | Velador  |          | Otro     |
|            |          |          |          |

##### Personal en Tránsito

| Duración | Duración    | Duración | Duración |
|----------|-------------|----------|----------|
| Checador | Almacenista |          | Otro     |
|          |             |          |          |

#### INSTALACIONES EN OBRA

| Medidas | Cantidad                | Cantidad      | Cantidad |
|---------|-------------------------|---------------|----------|
| Bodega  | Letrina 1 c/25 personas | Planta de Luz | Otro     |
|         |                         |               |          |

#### SERVICIOS

| (Si / No)                      | (Si / No)           | (Si / No)                  | (Si / No)                                                   |
|--------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| PRUEBAS MINIMAS DE LABORATORIO | PLANOS ACTUALIZADOS | SEGURO VS DAÑOS A TERCEROS | SEÑALAMIENTO VERTICAL C/RECUPERACIÓN AL CONTRATISTA 30 PZAS |
| SI                             | SI                  | SI                         | Otro                                                        |

#### PROTECCION DE OBRA

| (Si / No)                           | (Si / No)                                        | (Si / No)                                | (Si / No)                               |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| CONOS C/RECUPERACION AL CONTRATISTA | BARRERAS NARANJAS C/ RECUPERACIÓN AL CONTRATISTA | TRAFITAMBO C/RECUPERACION AL CONTRATISTA | FLECHEROS C/RECUPERACION AL CONTRATISTA |
|                                     |                                                  | SI 30 PZS                                | 1 PZA                                   |

#### LETRERO INFORMATIVO

| (Si / No)                        | (Si / No)                           | (Si / No)                | (Si / No) |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------|
| TIPO: A (1.22x2.44) s/Estructura | TIPO: B (2.44x6.10 .) C/ Estructura | TIPO: C (3.66x9.15 mts.) | Otro      |
| SI                               |                                     |                          |           |

**NOTA:** Cabe hacer la aclaración que estos conceptos son mínimos, independientemente, esta supervisión revisará físicamente en obra que se cumpla con todo lo indicado por el contratista en su análisis de indirectos de obra. Debiendo ser logicos y aplicables para la obra.

Sin otro particular por el momento quedo de usted para cualquier duda o aclaración

ATENTAMENTE

ING. MIGUEL ANGEL HUIZR BOTELLO.  
DIRECTOR DE SUPERVISION

ING. LUCIO CASILLAS TORRES  
JEFE DE DEPTO DE URBANIZACION

ING. LUIS GARCIA BARRÓN  
COORDINADOR DE OBRA

T.C. RODRIGO MONTEALEGRE SAYAGO  
SUPERVISOR DE OBRA

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES**

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA  
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL**  
**IRE-010-2021**  
**PAQ. 02**

**CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA AFÁLTICA BLVD. A ZACATECAS CALZADA PONIENTE,  
TRAMO: ENTRE CALLE COMERCIO Y ACCESO LIMSA, AGUASCALIENTES, AGS.**

**JUNTA DE ACLARACIONES**

- | Nº | CONTRATISTA                                                     | FIRMA |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------|
| 1  | ALONSO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                |       |
| 2  | CONSTRUCTORA CALVILLO, S.A. DE C.V.                             |       |
| 3  | CORACO, S.A. DE C.V.                                            |       |
| 4  | DINAMICA ALRO, S.A. DE C.V.                                     |       |
| 5  | INFRAESTRUCTURA NACIONAL CARRETERA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. |       |

*(Handwritten signatures in blue ink on the right side of the table, corresponding to the contractors listed on the left. The signatures are written over the horizontal lines of the table.)*

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES**

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA  
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL**  
**IRE-010-2021**  
**PAQ. 02**

**CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA AFÁLTICA BLVD. A ZACATECAS CALZADA PONIENTE,  
TRAMO: ENTRE CALLE COMERCIO Y ACCESO LIMSA, AGUASCALIENTES, AGS.**

**VISITA DE OBRA**

| Nº | CONTRATISTA                                                     | ASISTENCIA |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | ALONSO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                |            |
| 2  | CONSTRUCTORA CALVILLO, S.A. DE C.V.                             |            |
| 3  | CORACO, S.A. DE C.V.                                            |            |
| 4  | DINAMICA ALRO, S.A. DE C.V.                                     |            |
| 5  | INFRAESTRUCTURA NACIONAL CARRETERA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. |            |