



EL AVANCE CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2021-2024

**INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES No. 006-2022
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION (5ª ETAPA)**

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES SIENDO LAS 14:00 HORAS A 05 DE AGOSTO DE 2022, INSTALADOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES UBICADA EN AV. AGUASCALIENTES SUR # 2615 CON LOS REPRESENTANTES QUE POR LEY ASISTEN A ESTE TIPO DE EVENTOS, EL C. ARQ. CARLOS GABRIEL GAITAN MERCADO DIRECTOR DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA EN REPRESENTACIÓN DEL ARQ. GLORIA GUADALUPE CASTILLO GONZALEZ -ENCARGADA DE DESPACHO SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO AGUASCALIENTES, - DECLARÓ ABIERTA LA AUDIENCIA DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO FALLO Y ADJUDICACION DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES NO. 006-2022 QUE COMPRENDE SEIS LICITACIÓN, QUE REALIZA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, CON EL OBJETO DE LICITAR, ASIGNAR Y POSTERIORMENTE EJECUTAR LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONA, MISMA QUE SE LLEVARÁ A CABO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022.

LICITACIÓN	OBRA
PAQ. 01	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. HÉROE DE NACUZARI SUR (CALZADA ORIENTE), TRAMO: ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y BLVD. SIGLO XXI, AGUASCALIENTES, AGS.
PAQ. 02	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. HÉROE DE NACUZARI SUR (CALZADA PONIENTE), TRAMO: ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y BLVD. SIGLO XXI, AGUASCALIENTES, AGS.
PAQ. 03	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN BLVD. MIGUEL DE LA MADRID (CALZADA ORIENTE), TRAMO: ENTRE CALLE GRANEROS Y ACCESO A TERZETTO, AGUASCALIENTES, AGS.
PAQ. 04	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA, TRAMO: ENTRE CALLE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS Y AV. FEDERICO MÉNDEZ, AGUASCALIENTES Mpio., AGUASCALIENTES, AGS.
PAQ. 05	REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, AMPLIACIÓN ÁREAS RECREATIVAS, PROL. AV. ALAMEDA, Inf. FIDEL VELAZQUEZ, AGUASCALIENTES, AGS.
PAQ. 06	REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, MURO DE CONTENCIÓN Y MOBILIARIO, PROL. AV. ALAMEDA, Inf. FIDEL VELAZQUEZ, AGUASCALIENTES, AGS.

A CONTINUACIÓN SE INFORMÓ QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN III CUARTO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, EN REUNIÓN PREVIA DEL COMITÉ INTERNO DE LICITACIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, SE ANALIZARON Y EVALUARON LAS PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS ELEMENTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS EN LAS OBRAS A EJECUTAR Y UNA VEZ HECHA LA REVISIÓN DETALLADA Y LAS CONSIDERACIONES PERTINENTES, SE DECLARA FORMALMENTE EL RESULTADO DE LAS LICITACIONES Y FALLO INAPELABLE DE LA SIGUIENTE MANERA:

Secretaría de Obras Públicas
Dirección de COSTOS Y LICITACION

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes
Aguascalientes, Ags., C.P 20278



(449) 9 78 92 01, 06, 09



www.ags.gov.mx

"Año del Bicentenario del Natalicio de Jesús Terán Peredo"

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2021-2024



**INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES No. 006-2022
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION (5ª ETAPA)**

LICITACIÓN	OBRA
PAQ. 01	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. HÉROE DE NACUZARI SUR (CALZADA ORIENTE), TRAMO: ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y BLVD. SIGLO XXI, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA CONSTRUCTORA CALVILLO, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$1'670,946.44 (UN MILLÓN, SEISCIENTOS SETENTA MIL, NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 44/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 30 DÍAS
PAQ. 02	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. HÉROE DE NACUZARI SUR (CALZADA PONIENTE), TRAMO: ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y BLVD. SIGLO XXI, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$1'502,933.98 (UN MILLÓN, QUINIENTOS DOS MIL, NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 98/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 30 DÍAS
PAQ. 03	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN BLVD. MIGUEL DE LA MADRID (CALZADA ORIENTE), TRAMO: ENTRE CALLE GRANEROS Y ACCESO A TERZETTO, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA JAIME VALDIVIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$1'967,931.13 (UN MILLÓN, NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL, NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 13/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 30 DÍAS
PAQ. 04	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA, TRAMO: ENTRE CALLE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS Y AV. FEDERICO MÉNDEZ, AGUASCALIENTES Mpio., AGUASCALIENTES, AGS. SE DECLARA DESIERTA CONFORME AL ARTICULO 49 FRACCION II DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.
PAQ. 05	REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, AMPLIACIÓN ÁREAS RECREATIVAS, PROL. AV. ALAMEDA, Inf. FIDEL VELAZQUEZ, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA I.C. CESAR ALEXIS MUÑOZ GOMEZ, CON UN MONTO DE \$2'247,606.20 (DOS MILLONES, DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL, SEISCIENTOS SEIS PESOS 20/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 60 DÍAS.
PAQ. 06	REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, MURO DE CONTENCIÓN Y MOBILIARIO, PROL. AV. ALAMEDA, Inf. FIDEL VELAZQUEZ, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA TERRACRET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$ 2'204,713.96 (DOS MILLONES, DOSCIENTOS CUATRO MIL, SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 96/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 60 DÍAS.

Secretaría de Obras Públicas
Dirección de COSTOS Y LICITACION

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes
Aguascalientes, Ags., C.P 20278



(449) 9 78 92 01, 06, 09



www.ags.gov.mx

"Año del Bicentenario del Natalicio de Jesús Terán Peredo"



INSTITUTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2021-2024

**INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES No. 006-2022
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION (5ª ETAPA)**

LA PRESENTE ACTA, DADA A CONOCER EN JUNTA PUBLICA, SURTE EFECTO PARA EL LICITANTE ANTES MENCIONADOS PARA LOS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN EN FORMA, Y PARA ELLO SE OBLIGAN A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY, EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 53 FRACC. I Y II DE LA LEY, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO EN LA DIRECCION DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA, APERCIBIDOS QUE, DE NO CUMPLIR EN TIEMPO CON LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS, DEJARÁ DE SURTIR EFECTO LA PRESENTE ADJUDICACIÓN.

NO HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO EL DÍA DE SU INICIO FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE INTERVINIERON Y PARA QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS JURÍDICOS A QUE HAYA LUGAR.

Secretaría de Obras Públicas
Dirección de COSTOS Y LICITACION

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Frac. Jardines de las Fuentes
Aguascalientes, Ags., C.P 20278



(449) 9 78 92 01, 06, 09



www.ags.gov.mx

"Año del Bicentenario del Natalicio de Jesús Terán Peredo"

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-006-2022
PAQ. 01**

**OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. HÉROE DE NACÓZARI SUR (CALZADA ORIENTE),
TRAMO: ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y BLVD. SIGLO XXI, AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	CONSTRUCTORA CALVILLO, S.A. DE C.V.	\$ 1,670,946.44	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	PAVTERR, S.A. DE C.V.	\$ 1,724,357.50	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
3	PALACIOS BAUTISTA RODHERICK I.C.	\$ 1,776,757.02	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
4	JLJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,821,454.01	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
5	ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,854,588.01	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL MONTO OBTENIDO DEL PROMEDIO, MÁS EL PRODUCTO DEL PROMEDIO POR EL RANGO (ART. 43 INC. d) DE LA LEY)

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-006-2022
PAQ. 02**

**OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. HÉROE DE NACUZARI SUR (CALZADA PONIENTE),
TRAMO: ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y BLVD. SIGLO XXI, AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$ 1,502,933.98	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,532,404.50	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
3	LIVIMAQC, S.A. DE C.V.	\$ 1,566,968.86	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
4	GRUPO PG CONSTRUCTORES Y SUPERVISORES, S.A. DE C.V.	\$ 1,611,449.80	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL MONTO OBTENIDO DEL PROMEDIO, MÁS EL PRODUCTO DEL PROMEDIO POR EL RANGO (ART. 43 INC. d) DE LA LEY)
5	LUVI, S.A. DE C.V.		No presento propuesta

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-006-2022
PAQ. 03**

**OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN BLVD. MIGUEL DE LA MADRID (CALZADA ORIENTE),
TRAMO: ENTRE CALLE GRANEROS Y ACCESO A TERZETTO, AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	\$	MONTOS	FIRMA
1	JAIME VALDIVIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$	1,967,931.13	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	GAPRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$	2,002,966.51	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	GARAINCO, S.A. DE C.V.	\$	2,035,049.05	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
4	ARCAP CONSTRUCCION INTEGRAL, S. DE R.L. DE C.V.	\$	2,059,344.85	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
5	CERICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$	2,061,386.48	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-006-2022
PAQ. 04**

**OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA, TRAMO:
ENTRE CALLE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS Y AV. FEDERICO MÉNDEZ,
AGUASCALIENTES Mpio., AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	FIRMA
1	BARRIOS MARTINEZ MIGUEL FRANCISCO I.C.	No presento propuesta
2	INGENIARE CREATIVA, S.A. DE C.V.	No presento propuesta
3	JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	No presento propuesta
4	ROCAWA BIOCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	No presento propuesta
5	VARGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	No presento propuesta

SE DECLARA DESIERTA CONFORME AL ARTICULO 49 FRACCION II DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-006-2022
PAQ. 05**

**REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, AMPLIACIÓN ÁREAS
RECREATIVAS, PROL. AV. ALAMEDA, Inf. FIDEL VELAZQUEZ, AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	MUÑOZ GOMEZ CESAR ALEXIS I.C.	\$ 2,247,606.20	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	RAMIREZ MENDOZA ALDO ULISES	\$ 2,291,253.00	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	CORPORATIVO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	\$ 2,332,952.63	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
4	ACSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 2,369,373.20	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
5	H&P URBANIZACION, EDIFICACION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$ 2,373,824.01	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-006-2022
PAQ. 06

REHABILITACIÓN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL FIDEL VELÁZQUEZ, MURO DE CONTENCIÓN Y MOBILIARIO, PROL. AV. ALAMEDA, Inf. FIDEL VELAZQUEZ, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	\$	Monto	FIRMA
1	TERRACRET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$	2,204,718.96	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	DECOTERRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$	2,245,848.71	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
3	CONSTRUCCIONES LUCIO HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$	2,281,385.34	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
4	GRUPO TERRACIVIL, S.A. DE C.V.	\$	2,296,788.25	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
5	GRUPO CONSTRUCTOR URBANO AVANTE, S.A. DE C.V.	\$	2,326,335.47	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO







H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021-2024

**INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES No. 006-2022
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION (5ª ETAPA)**

FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES No. 006-2022

ARQ. GLORIA GUADALUPE CASTILLO GONZALEZ
Encargada de Despacho de la Secretaría de Obras Públicas Municipales

[Handwritten signature]

ARQ. CARLOS GABRIEL GAITÁN MERCADO
Director de Costos y Licitación de Obra

[Handwritten signature]

TEC. ADRIÁN ROSALES MEDINA
Jefe del Departamento de Licitación y Control de Obra

[Handwritten signature]

Salvador Gonzalez Ramirez
Auditor del Órgano Interno de Control

[Handwritten signature]

Jefe de Departamento de Finanzas Municipales

AUSENTE

Síndico de Hacienda del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

AUSENTE

Síndico Procurador del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

AUSENTE

Regidor de Obras Públicas del H. Ayuntamiento

AUSENTE

Coordinación Jurídica de SOPMA
Mo. Guadalupe Ortega Utr

[Handwritten signature]
AUSENTE

I.C. FELIPE FERNANDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
Representante del Colegio de Ingenieros Civiles

[Handwritten signature]

Representante del Colegio de Arquitectos.

AUSENTE

Representante de la C.M.I.C.

AUSENTE

FIN DE ACTA

Secretaría de Obras Públicas
Dirección de COSTOS Y LICITACION

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes
Aguascalientes, Ags., C.P 20278



(449) 9 78 92 01, 06, 09



www.ags.gov.mx

"Año del Bicentenario del Natalicio de Jesús Terán Peredo"

[Handwritten mark]