



II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2021-2024

**CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL No. 003-2022
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION (5ª ETAPA)**

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES SIENDO LAS 14:00 HORAS A 26 DE AGOSTO DE 2022, INSTALADOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES UBICADA EN AV. AGUASCALIENTES SUR # 2615 CON LOS REPRESENTANTES QUE POR LEY ASISTEN A ESTE TIPO DE EVENTOS, EL C. ARQ. CARLOS GABRIEL GAITAN MERCADO DIRECTOR DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA EN REPRESENTACIÓN DEL ARQ. GLORIA GUADALUPE CASTILLO GONZÁLEZ -ENCARGADA DE DESPACHO SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO AGUASCALIENTES, - DECLARÓ ABIERTA LA AUDIENCIA DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO FALLO Y ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL NO. 003-2022 QUE COMPRENDE SEIS LICITACIÓN(ES), QUE REALIZA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, CON EL OBJETO DE LICITAR, ASIGNAR Y POSTERIORMENTE EJECUTAR LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONA, MISMA QUE SE LLEVARÁ A CABO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022.

LICITACIÓN	OBRA
LPE-004-2022	SOBRECARPETA ASFÁLTICA BLVD. SAN GABRIEL (CALZADA NORTE), TRAMO: ENTRE BLVD. SIGLO XXI Y AV. POLIDUCTO, Fracc. OJOCALIENTE 3a. Secc., AGUASCALIENTES, AGS.
LPE-005-2022	PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE SANTA MÓNICA, TRAMO: ENTRE AV. EUGENIO GARZA SADA Y CALLE MARCOS CORONADO, Ej. LOS POCITOS, AGUASCALIENTES, AGS.
LPE-006-2022	SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA (CALZADA NORTE), TRAMO: ENTRE AV. GERÓNIMO DE LA CUEVA Y CALLE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS, Fracc. VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR GUADALUPE 1a. Secc., AGUASCALIENTES, AGS.
LPE-007-2022	SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA (CALZADA SUR), TRAMO: ENTRE AV. GERÓNIMO DE LA CUEVA Y CALLE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS, Fracc. VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR GUADALUPE 1a. Secc., AGUASCALIENTES, AGS.
LPE-008-2022	SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO AV. DE LOS MAESTROS (CALZADA ORIENTE), TRAMO: ENTRE CALLE PROF. JOSÉ GUADALUPE PERALTA GÁMEZ Y BLVD. SIGLO XXI, AGUASCALIENTES, AGS.
LPE-009-2022	SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO AV. DE LOS MAESTROS (CALZADA PONIENTE), TRAMOS: ENTRE CALLE PROF. JOSÉ GUADALUPE PERALTA GÁMEZ Y BLVD. SIGLO XXI, AGUASCALIENTES, AGS.

Secretaría de Obras Públicas
Dirección de COSTOS Y LICITACION

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes
Aguascalientes, Ags., C.P 20278

(449) 9 78 92 01, 06, 09



www.ags.gob.mx

"Año del Bicentenario del Natalicio de Jesús Terán Peredo"



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2021-2024

**CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL No. 003-2022
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION (5ª ETAPA)**

A CONTINUACIÓN SE INFORMÓ QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN III CUARTO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, EN REUNIÓN PREVIA DEL COMITÉ INTERNO DE LICITACIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, SE ANALIZARON Y EVALUARON LAS PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS ELEMENTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS EN LAS OBRAS A EJECUTAR Y UNA VEZ HECHA LA REVISIÓN DETALLADA Y LAS CONSIDERACIONES PERTINENTES, SE DECLARA FORMALMENTE EL RESULTADO DE LAS LICITACIONES Y FALLO INAPELABLE DE LA SIGUIENTE MANERA:

LICITACIÓN

OBRA

- LPE-004-2022 SOBRECARPETA ASFÁLTICA BLVD. SAN GABRIEL (CALZADA NORTE), TRAMO: ENTRE BLVD. SIGLO XXI Y AV. POLIDUCTO, Fracc. OJOCALIENTE 3a. Secc., AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO,S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$4'112,074.75 (CUATRO MILLONES, CIENTO DOCE MIL, SETENTA Y CUATRO PESOS 75/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 60 DÍAS.
- LPE-005-2022 PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE SANTA MÓNICA, TRAMO: ENTRE AV. EUGENIO GARZA SADA Y CALLE MARCOS CORONADO, Ej. LOS POCITOS, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA ATECO, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$4'442,257.87 (CUATRO MILLONES, CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 87/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 75 DÍAS.
- LPE-006-2022 SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA (CALZADA NORTE), TRAMO: ENTRE AV. GERÓNIMO DE LA CUEVA Y CALLE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS, Fracc. VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR GUADALUPE 1a. Secc., AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$9'200,001.47 (NUEVE MILLONES, DOSCIENTOS MIL, UN PESOS 47/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 90 DÍAS.
- LPE-007-2022 SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA (CALZADA SUR), TRAMO: ENTRE AV. GERÓNIMO DE LA CUEVA Y CALLE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS, Fracc. VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR GUADALUPE 1a. Secc., AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$9'639,799.03 (NUEVE MILLONES, SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL, SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 90 DÍAS.

Secretaría de Obras Públicas
Dirección de COSTOS Y LICITACION



Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes
Aguascalientes, Ags., C.P 20278



(449) 9 78 92 01, 06, 09



www.ags.gov.mx

"Año del Bicentenario del Natalicio de Jesús Terán Peredo"

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'cp', '91.', and a large signature]



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2021-2024

**CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL No. 003-2022
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION (5ª ETAPA)**

- LPE-008-2022 SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO AV. DE LOS MAESTROS (CALZADA ORIENTE), TRAMO: ENTRE CALLE PROF. JOSÉ GUADALUPE PERALTA GÁMEZ Y BLVD. SIGLO XXI, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE, S.A. DE C.V. en A. en P. ALTA TORSION S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$6'652,667.33 (SEIS MILLONES, SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL, SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 90 DÍAS.
- LPE-009-2022 SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO AV. DE LOS MAESTROS (CALZADA PONIENTE), TRAMOS: ENTRE CALLE PROF. JOSÉ GUADALUPE PERALTA GÁMEZ Y BLVD. SIGLO XXI, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCTOR URBANO AVANTE, S.A. DE C.V. en A. en P. LM INGENIEROS S.A. DE C.V. y DINAMICA ALRO S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$7'255,451.63 (SIETE MILLONES, DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL, CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 63/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 90 DÍAS.

LA PRESENTE ACTA, DADA A CONOCER EN JUNTA PUBLICA, SURTE EFECTO PARA EL LICITANTE ANTES MENCIONADOS PARA LOS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN EN FORMA, Y PARA ELLO SE OBLIGAN A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY, EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 53 FRACC. I Y II DE LA LEY, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO EN LA DIRECCION DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA, APERCIBIDOS QUE, DE NO CUMPLIR EN TIEMPO CON LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS, DEJARÁ DE SURTIR EFECTO LA PRESENTE ADJUDICACIÓN.

NO HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO EL DÍA DE SU INICIO FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE INTERVINIERON Y PARA QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS JURÍDICOS A QUE HAYA LUGAR.

Secretaría de Obras Públicas
Dirección de COSTOS Y LICITACION



Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes
Aguascalientes, Ags., C.P 20278



(449) 9 78 92 01, 06, 09



www.ags.gob.mx

"Año del Bicentenario del Natalicio de Jesús Terán Peredo"

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL CPE-003-2022 LPE-004-2022

SOBRECARPETA ASFÁLTICA BLVD. SAN GABRIEL (CALZADA NORTE), TRAMO: ENTRE BLVD. SIGLO XXI Y AV. POLIDUCTO, Fracc. OJOCALIENTE 3a. Secc., AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	\$	FIRMA
1	SALINAS LARUMBE DISEÑO Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V.	4,090,882.85	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. SE ENTREGA DICTAMEN
2	ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO,S.A. DE C.V.	4,112,074.75	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	ATECO, S.A. DE C.V.	4,125,170.75	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
4	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE, S.A. DE C.V. en A. en P. ALTA TORSION S.A. DE C.V.	4,148,768.93	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
5	GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V.	4,202,924.88	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
6	YARKAR S.A. DE C.V.	4,224,176.54	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
7	AVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	4,254,587.74	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
8	ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	4,274,322.77	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL MONTO OBTENIDO DEL PROMEDIO, MÁS EL PRODUCTO DEL PROMEDIO POR EL RANGO (ART. 43 INC. d) DE LA LEY)
9	CONSTRUCCIONES LUCIO HERMANOS, S.A. DE C.V.	4,286,744.61	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL MONTO OBTENIDO DEL PROMEDIO, MÁS EL PRODUCTO DEL PROMEDIO POR EL RANGO (ART. 43 INC. d) DE LA LEY)
10	MATRA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	3,560,062.79	SE DESECHA POR ENCUENTRAN POR DEBAJO DEL MONTO OBTENIDO DEL PROMEDIO, MENOS EL PRODUCTO DEL PROMEDIO POR EL RANGO (ART. 43 INC. c) DE LA LEY)
11	URCOMA, S.A. DE C.V.	3,936,055.59	SE DESECHA POR ENCUENTRAN POR DEBAJO DEL MONTO OBTENIDO DEL PROMEDIO, MENOS EL PRODUCTO DEL PROMEDIO POR EL RANGO (ART. 43 INC. c) DE LA LEY)
12	ROKEMM ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. en A. en P. INGENIERIA PROYECTOS CAPER S.A DE C.V. y I.C. MIGUEL FRANCISCO BARRIOS MARTINEZ		No se aceptó su propuesta en el Fallo Técnico

**GRUPO CONSTRUCTOR URBANO AVANTE, S.A. DE C.V. en
13 A. en P. LM INGENIEROS S.A. DE C.V. y DINAMICA ALRO
S.A. DE C.V.**

De acuerdo al artículo 39 de la L.O.P.S.R.E.A.M. y
el artículo 47 del R.L.O.P.S.R.E.A.M. no presento
propuesta

14 CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.

De acuerdo al artículo 39 de la L.O.P.S.R.E.A.M. y
el artículo 47 del R.L.O.P.S.R.E.A.M. no presento
propuesta

The page contains several handwritten signatures and initials in blue ink. On the left side, there are two distinct signatures. In the center, there is a large, complex signature. To the right of this, there are several smaller, more stylized signatures and initials, including one that appears to be 'g.l.' and another that looks like 'R.I.'. The handwriting is cursive and somewhat abstract.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL CPE-003-2022 LPE-005-2022

PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE SANTA MÓNICA, TRAMO: ENTRE AV. EUGENIO GARZA SADA Y CALLE MARCOS CORONADO, EJ. LOS POCITOS, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	FIRMA
1	ALONSO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. \$ 4,418,494.75	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. SE ENTREGA DICTAMEN
2	ATECO, S.A. DE C.V. \$ 4,442,257.87	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO,S.A. DE C.V. \$ 4,451,882.81	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
4	JIMENEZ ARMAS IGNACIO \$ 4,488,510.00	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
5	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE, S.A. DE C.V. en A. en P. ALTA TORSION S.A. DE C.V. \$ 4,492,695.17	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
6	GRUPO CONSTRUCTOR URBANO AVANTE, S.A. DE C.V. en A. en P. LM INGENIEROS S.A. DE C.V. y DINAMICA ALRO S.A. DE C.V. \$ 4,520,272.05	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
7	GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V. \$ 4,543,353.09	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
8	YARKAR S.A. DE C.V. \$ 4,570,314.28	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL MONTO OBTENIDO DEL PROMEDIO, MÁS EL PRODUCTO DEL PROMEDIO POR EL RANGO (ART. 43 INC. d) DE LA LEY
9	AVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. \$ 4,586,849.55	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL MONTO OBTENIDO DEL PROMEDIO, MAS EL PRODUCTO DEL PROMEDIO POR EL RANGO (ART. 43 INC. d) DE LA LEY
10	ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. \$ 4,618,506.97	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL MONTO OBTENIDO DEL PROMEDIO, MÁS EL PRODUCTO DEL PROMEDIO POR EL RANGO (ART. 43 INC. d) DE LA LEY
11	EDIFICACIONES Y PROYECTOS MARQUE, S.A. DE C.V. en A. en P. I.C. JORGE ARMANDO QUEZADA SOTELO \$ 3,683,538.02	SE DESECHA POR ENCUENTRAN POR DEBAJO DEL MONTO OBTENIDO DEL PROMEDIO, MENOS EL PRODUCTO DEL PROMEDIO POR EL RANGO (ART. 43 INC. c) DE LA LEY
12	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES EL CHILARILLO, S. DE R.L. DE C.V. en A. en P. ALFONSO SALAZAR RAYMUNDO y GAPRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. \$ 3,821,646.26	SE DESECHA POR ENCUENTRAN POR DEBAJO DEL MONTO OBTENIDO DEL PROMEDIO, MENOS EL PRODUCTO DEL PROMEDIO POR EL RANGO (ART. 43 INC. c) DE LA LEY

13 **ROKEMM ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. en A. en P.
INGENIERIA PROYECTOS CAPER S.A DE C.V. y I.C.
MIGUEL FRANCISCO BARRIOS MARTINEZ**

No se aceptó su propuesta en el Fallo Técnico

14 **GRUPO TERRACIVIL, S.A. DE C.V.**

No se aceptó su propuesta en el Fallo Técnico

15 **GONZALEZ GUERRA DANIEL I.C.**

No se aceptó su propuesta en el Fallo Técnico

16 **EDIFICACIONES RENACE, S.A. DE C.V.**

No se aceptó su propuesta en el Fallo Técnico

17 **DENIVEL CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.**

No se aceptó su propuesta en el Fallo Técnico

18 **CONSTRUCCIONES LUCIO HERMANOS, S.A. DE C.V.**

No se aceptó su propuesta en el Fallo Técnico

19 **ORTIZ GAMEZ JOSE ASUNCION I.C.**

No presento propuesta

20 **PEDROZA DIAZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

De acuerdo al artículo 39 de la L.O.P.S.R.E.A.M. y el artículo 47 del R.L.O.P.S.R.E.A.M. no presento propuesta


21 **H&P URBANIZACION, EDIFICACION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.**

De acuerdo al artículo 39 de la L.O.P.S.R.E.A.M. y el artículo 47 del R.L.O.P.S.R.E.A.M. no presento propuesta

22 **CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.**

De acuerdo al artículo 39 de la L.O.P.S.R.E.A.M. y el artículo 47 del R.L.O.P.S.R.E.A.M. no presento propuesta





SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL CPE-003-2022 LPE-006-2022

SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA (CALZADA NORTE), TRAMO: ENTRE AV. GERÓNIMO DE LA CUEVA Y CALLE CESÁREA RUIZ DE ESPARZA Y DÁVALOS, Fracc. VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN SECTOR GUADALUPE 1a. Secc., AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	Monto	FIRMA
1	GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V.	\$ 9,200,001.47	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 9,310,331.36	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	GRUPO CONSTRUCTOR URBANO AVANTE, S.A. DE C.V. en A. en P. LM INGENIEROS S.A. DE C.V. y DINAMICA ALRO S.A. DE C.V.	\$ 9,339,923.94	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
4	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE, S.A. DE C.V. en A. en P. ALTA TORSION S.A. DE C.V.	\$ 9,369,242.78	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
5	ATECO, S.A. DE C.V.	\$ 9,399,334.50	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
6	AVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 9,852,026.22	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL MONTO OBTENIDO DEL PROMEDIO, MÁS EL PRODUCTO DEL PROMEDIO POR EL RANGO (ART. 43 INC. d) DE LA LEY
7	YARKAR S.A. DE C.V.	\$ 9,978,978.51	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL MONTO OBTENIDO DEL PROMEDIO, MÁS EL PRODUCTO DEL PROMEDIO POR EL RANGO (ART. 43 INC. d) DE LA LEY
8	GRUPO EMPRESARIAL CAAD, S.A. DE C.V.	\$ 10,144,043.63	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL MONTO OBTENIDO DEL PROMEDIO, MÁS EL PRODUCTO DEL PROMEDIO POR EL RANGO (ART. 43 INC. d) DE LA LEY
9	ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 10,500,000.03	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL MONTO OBTENIDO DEL PROMEDIO, MÁS EL PRODUCTO DEL PROMEDIO POR EL RANGO (ART. 43 INC. d) DE LA LEY
10	CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\$ 7,725,826.54	SE DESECHA POR ENCUENTRAN POR DEBAJO DEL MONTO OBTENIDO DEL PROMEDIO, MENOS EL PRODUCTO DEL PROMEDIO POR EL RANGO (ART. 43 INC. c) DE LA LEY
11	TRES LIBRA CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES, S.A. DE C.V.	\$ 7,940,782.05	SE DESECHA POR ENCUENTRAN POR DEBAJO DEL MONTO OBTENIDO DEL PROMEDIO, MENOS EL PRODUCTO DEL PROMEDIO POR EL RANGO (ART. 43 INC. c) DE LA LEY
12	EDIFICACIONES RENACE, S.A. DE C.V.	\$ 9,042,874.92	SE DESECHA POR ENCUENTRAN POR DEBAJO DEL MONTO OBTENIDO DEL PROMEDIO, MENOS EL PRODUCTO DEL PROMEDIO POR EL RANGO (ART. 43 INC. c) DE LA LEY

13 **CONSTRUCCIONES LUCIO HERMANOS, S.A. DE C.V.**

No se aceptó su propuesta en el Fallo Técnico

14 **MATRA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.**

No se aceptó su propuesta en el Fallo Técnico

15 **ORTIZ GAMEZ JOSE ASUNCION I.C.**

No presento propuesta

16 **CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.**

De acuerdo al artículo 39 de la L.O.P.S.R.E.A.M. y el artículo 47 del R.L.O.P.S.R.E.A.M. no presento propuesta


17 **MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS, S.A. DE C.V.**

De acuerdo al artículo 39 de la L.O.P.S.R.E.A.M. y el artículo 47 del R.L.O.P.S.R.E.A.M. no presento propuesta

18 **PEDROZA DIAZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

De acuerdo al artículo 39 de la L.O.P.S.R.E.A.M. y el artículo 47 del R.L.O.P.S.R.E.A.M. no presento propuesta

CP
G1.



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
CPE-003-2022
LPE-007-2022

**SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO AV. JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA
(CALZADA SUR), TRAMO: ENTRE AV. GERÓNIMO DE LA CUEVA Y CALLE CESÁREA RUIZ DE
ESPARZA Y DÁVALOS, Fracc. VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN SECTOR GUADALUPE
1a. Secc., AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 9,639,799.03	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V.	\$ 9,656,558.23	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	GRUPO CONSTRUCTOR URBANO AVANTE, S.A. DE C.V. en A. en P. LM INGENIEROS S.A. DE C.V. y DINAMICA ALRO S.A. DE C.V.	\$ 9,676,469.18	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
4	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE, S.A. DE C.V. en A. en P. ALTA TORSION S.A. DE C.V.	\$ 9,684,829.87	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
5	ATECO, S.A. DE C.V.	\$ 9,702,039.08	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
6	OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS EN INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	\$ 10,150,697.61	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL MONTO OBTENIDO DEL PROMEDIO, MÁS EL PRODUCTO DEL PROMEDIO POR EL RANGO (ART. 43 INC. d) DE LA LEY
7	CASLOP DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION, S.A. DEC.V.	\$ 10,200,250.36	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL MONTO OBTENIDO DEL PROMEDIO, MÁS EL PRODUCTO DEL PROMEDIO POR EL RANGO (ART. 43 INC. d) DE LA LEY
8	SALINAS LARUMBE DISEÑO Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 10,420,396.28	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL MONTO OBTENIDO DEL PROMEDIO, MÁS EL PRODUCTO DEL PROMEDIO POR EL RANGO (ART. 43 INC. d) DE LA LEY
9	TERRACRET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 10,980,000.03	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL MONTO OBTENIDO DEL PROMEDIO, MÁS EL PRODUCTO DEL PROMEDIO POR EL RANGO (ART. 43 INC. d) DE LA LEY
10	ORTIZ GAMEZ JOSE ASUNCION I.C.	\$ 11,299,308.08	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL MONTO OBTENIDO DEL PROMEDIO, MÁS EL PRODUCTO DEL PROMEDIO POR EL RANGO (ART. 43 INC. d) DE LA LEY
11	CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\$ 7,869,910.04	SE DESECHA POR ENCUENTRAN POR DEBAJO DEL MONTO OBTENIDO DEL PROMEDIO, MENOS EL PRODUCTO DEL PROMEDIO POR EL RANGO (ART. 43 INC. c) DE LA LEY
12	TRES LIBRA CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES, S.A. DE C.V.	\$ 8,037,531.16	SE DESECHA POR ENCUENTRAN POR DEBAJO DEL MONTO OBTENIDO DEL PROMEDIO, MENOS EL PRODUCTO DEL PROMEDIO POR EL RANGO (ART. 43 INC. c) DE LA LEY

13 EDIFICACIONES RENACE, S.A. DE C.V.

\$ 8,720,731.87

SE DESECHA POR ENCUESTRAN POR DEBAJO DEL MONTO OBTENIDO DEL PROMEDIO, MENOS EL PRODUCTO DEL PROMEDIO POR EL RANGO (ART. 43 INC. c) DE LA LEY

14 MATRA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

No se aceptó su propuesta en el Fallo Técnico

15 CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.

De acuerdo al artículo 39 de la L.O.P.S.R.E.A.M. y el artículo 47 del R.L.O.P.S.R.E.A.M. no presento propuesta

The bottom half of the page contains several handwritten signatures and initials in blue ink. On the left, there are two distinct signatures. In the center, there is a large, stylized signature that appears to be 'R. Valdez Rodriguez'. To the right of this, there are several other signatures, including one that looks like 'M. Valdez Rodriguez' and another that is a simple circle. There are also some initials and scribbles scattered around.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL CPE-003-2022 LPE-008-2022

SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO AV. DE LOS MAESTROS (CALZADA ORIENTE), TRAMO: ENTRE CALLE PROF. JOSÉ GUADALUPE PERALTA GÁMEZ Y BLVD. SIGLO XXI, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	Monto	FIRMA
1	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE, S.A. DE C.V. en A. en P. ALTA TORSION S.A. DE C.V.	\$ 6,652,667.33	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	GRUPO CONSTRUCTOR URBANO AVANTE, S.A. DE C.V. en A. en P. LM INGENIEROS S.A. DE C.V. y DINAMICA ALRO S.A. DE C.V.	\$ 6,680,766.95	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	CASLOP DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION, S.A. DEC.V.	\$ 6,700,015.53	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
4	MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 6,704,123.22	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
5	GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V.	\$ 6,746,263.41	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
6	ATECO, S.A. DE C.V.	\$ 6,787,686.87	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
7	OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS EN INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	\$ 6,813,422.97	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
8	CONSTRUARES, S.A. DE C.V.	\$ 6,824,138.39	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
9	ORTIZ GAMEZ JOSE ASUNCION I.C.	\$ 7,838,719.29	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL MONTO OBTENIDO DEL PROMEDIO, MÁS EL PRODUCTO DEL PROMEDIO POR EL RANGO (ART. 43 INC. d) DE LA LEY)
10	TERRACRET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 8,239,000.02	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL MONTO OBTENIDO DEL PROMEDIO, MÁS EL PRODUCTO DEL PROMEDIO POR EL RANGO (ART. 43 INC. d) DE LA LEY)
11	CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\$ 5,769,520.14	SE DESECHA POR ENCUENTRAN POR DEBAJO DEL MONTO OBTENIDO DEL PROMEDIO, MENOS EL PRODUCTO DEL PROMEDIO POR EL RANGO (ART. 43 INC. c) DE LA LEY)
12	EDIFICACIONES RENACE, S.A. DE C.V.	\$ 6,623,909.62	SE DESECHA POR ENCUENTRAN POR DEBAJO DEL MONTO OBTENIDO DEL PROMEDIO, MENOS EL PRODUCTO DEL PROMEDIO POR EL RANGO (ART. 43 INC. c) DE LA LEY)

13 GONZALEZ GUERRA DANIEL I.C.

No se aceptó su propuesta en el Fallo Técnico

14 CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.

De acuerdo al artículo 39 de la L.O.P.S.R.E.A.M. y el artículo 47 del R.L.O.P.S.R.E.A.M. no presento propuesta

15 MATRA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

De acuerdo al artículo 39 de la L.O.P.S.R.E.A.M. y el artículo 47 del R.L.O.P.S.R.E.A.M. no presento propuesta

16 PEDROZA DIAZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

De acuerdo al artículo 39 de la L.O.P.S.R.E.A.M. y el artículo 47 del R.L.O.P.S.R.E.A.M. no presento propuesta

91.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

CPE-003-2022

LPE-009-2022

SOBRECARPETA ASFÁLTICA Y PAVIMENTO HIDRÁULICO AV. DE LOS MAESTROS (CALZADA PONIENTE), TRAMOS: ENTRE CALLE PROF. JOSÉ GUADALUPE PERALTA GÁMEZ Y BLVD. SIGLO XXI, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	Monto	FIRMA
1	TERRACRET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 7,219,245.30	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. SE ENTREGA DICTAMEN
2	GRUPO TERRACIVIL, S.A. DE C.V.	\$ 7,236,304.31	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. SE ENTREGA DICTAMEN
3	GRUPO CONSTRUCTOR URBANO AVANTE, S.A. DE C.V. en A. en P. LM INGENIEROS S.A. DE C.V. y DINAMICA ALRO S.A. DE C.V.	\$ 7,255,451.63	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
4	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE, S.A. DE C.V. en A. en P. ALTA TORSION S.A. DE C.V.	\$ 7,279,194.78	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
5	MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 7,305,089.94	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
6	GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V.	\$ 7,333,030.53	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
7	TRES LIBRA CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES, S.A. DE C.V.	\$ 6,642,024.51	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL MONTO OBTENIDO DEL PROMEDIO, MÁS EL PRODUCTO DEL PROMEDIO POR EL RANGO (ART. 43 INC. d) DE LA LEY)
8	CONSTRUARES, S.A. DE C.V.	\$ 6,890,729.80	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL MONTO OBTENIDO DEL PROMEDIO, MÁS EL PRODUCTO DEL PROMEDIO POR EL RANGO (ART. 43 INC. d) DE LA LEY)
9	ATECO, S.A. DE C.V.	\$ 7,625,061.88	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL MONTO OBTENIDO DEL PROMEDIO, MÁS EL PRODUCTO DEL PROMEDIO POR EL RANGO (ART. 43 INC. d) DE LA LEY)
10	EDIFICACIONES RENACE, S.A. DE C.V.	\$ 8,012,641.42	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL MONTO OBTENIDO DEL PROMEDIO, MÁS EL PRODUCTO DEL PROMEDIO POR EL RANGO (ART. 43 INC. d) DE LA LEY)
11	CASLOP DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$ 9,050,045.07	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL MONTO OBTENIDO DEL PROMEDIO, MÁS EL PRODUCTO DEL PROMEDIO POR EL RANGO (ART. 43 INC. d) DE LA LEY)
12	CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.		No se aceptó su propuesta en el Fallo Técnico

13 GONZALEZ GUERRA DANIEL I.C.

No se aceptó su propuesta en el Fallo Técnico

14 ORTIZ GAMEZ JOSE ASUNCION I.C.

No se aceptó su propuesta en el Fallo Técnico

15 CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.

De acuerdo al artículo 39 de la L.O.P.S.R.E.A.M. y el artículo 47 del R.L.O.P.S.R.E.A.M. no presento propuesta

16 MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS, S.A. DE C.V.

De acuerdo al artículo 39 de la L.O.P.S.R.E.A.M. y el artículo 47 del R.L.O.P.S.R.E.A.M. no presento propuesta

17 MATRA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

De acuerdo al artículo 39 de la L.O.P.S.R.E.A.M. y el artículo 47 del R.L.O.P.S.R.E.A.M. no presento propuesta

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in blue ink. On the left, there is a signature that appears to be 'JG' and another that looks like 'gl.'. In the center, there is a large, stylized signature. On the right, there is a signature that looks like 'M.' followed by a large, circular signature. There is also a vertical line on the far right side of the page.




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2021-2024

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL No. 003-2022 ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION (5ª ETAPA)

FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL No. 003-2022

ARQ. GLORIA GUADALUPE CASTILLO GONZÁLEZ
Encargada de Despacho de la Secretaría de Obras Públicas
Municipales



ARQ. CARLOS GABRIEL GAITÁN MERCADO
Director de Costos y Licitación de Obra



TEC. ADRIÁN ROSALES MEDINA
Jefe del Departamento de Licitación y Control de Obra



Auditor del Órgano Interno de Control

AUSENTE.

Jefe de Departamento de Finanzas Municipales

AUSENTE.

Síndico de Hacienda del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

AUSENTE.

Síndico Procurador del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

AUSENTE.

Regidor de Obras Públicas del H. Ayuntamiento

AUSENTE.

Coordinación Jurídica de SOPMA



I.C. FELIPE FERNANDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
Representante del Colegio de Ingenieros Civiles



Representante del Colegio de Arquitectos.

AUSENTE.


Representante de la C.M.I.C.



FIN DE ACTA

Secretaría de Obras Públicas
Dirección de COSTOS Y LICITACION



Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes
Aguascalientes, Ags., C.P 20278



(449) 9 78 92 01, 06, 09



www.ags.gob.mx

"Año del Bicentenario del Natalicio de Jesús Terán Peredo"