



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2021-2024



**INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES No. 009-2022
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION (5ª ETAPA)**

PAQ. 08 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AV. JOSÉ DE JESÚS GONZALEZ CALZADA SUR. TRAMO: DE CALLE JESÚS HERNÁNDEZ DÍAZ A AV. JOSÉ E. FEMAT GUTIÉRREZ , AGUASCALIENTES, AGS.

A CONTINUACIÓN SE INFORMÓ QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN III CUARTO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, EN REUNIÓN PREVIA DEL COMITÉ INTERNO DE LICITACIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, SE ANALIZARON Y EVALUARON LAS PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS ELEMENTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS EN LAS OBRAS A EJECUTAR Y UNA VEZ HECHA LA REVISIÓN DETALLADA Y LAS CONSIDERACIONES PERTINENTES, SE DECLARA FORMALMENTE EL RESULTADO DE LAS LICITACIONES Y FALLO INAPELABLE DE LA SIGUIENTE MANERA:

LICITACIÓN

OBRA

PAQ. 01 CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCION DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE, TRAMO 1, TRAMO: DE TERCER PRIVADA DE AV. DE LA CONVENCION DE 1914 A AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, AGUASCALIENTES, AGS. SE DECALRA DESIERTA CONFORME AL ARTICULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M

PAQ. 02 CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCION DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE TRAMO 2 Y EN AV. DE LA CONVENCION DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE TRAMO 4, TRAMO 2: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE TENIENTE JUAN DE LA BARRERA, COL. HÉROES Y TRAMO 4: DE CALLE NARANJO A AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE, FRACC. JARDINES DE LA CRUZ , AGUASCALIENTES , AGS. SE DECALRA DESIERTA CONFORME AL ARTICULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M

PAQ. 03 CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCION DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE, TRAMO 3. TRAMO: DE CALLE TENIENTE JUAN DE LA BARRERA A AV. PROLONGACIÓN ALAMEDA , AGUASCALIENTES , AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA CONCRETOS UNIVERSALES, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$1,794,526.84 (UN MILLÓN, SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 84/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

PAQ. 04 CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCION DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE, TRAMO 5. TRAMO: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE JAIME NUNÓ , HEROES COL , AGUASCALIENTES , AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA SERVICIOS PROFESIONALES GAAL, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$2,299,594.20 (DOS MILLONES, DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

PAQ. 05 CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA DE AV. DE LA CONVENCION DE 1914, LATERAL Y CUERPO CENTRAL CALZADA PONIENTE, TRAMO 6. TRAMO: DE CALLE JAIME NUNÓ A AV. PROLONGACIÓN ALAMEDA , HEROES Col., AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA CONSTRUCTORA CALVILLO, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$2, 499,922.18 (DOS MILLONES, CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 18/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

Secretaría de Obras Públicas
Dirección de COSTOS Y LICITACION



Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes
Aguascalientes, Ags., C.P 20278



(449) 9 78 92 01, 06, 09



www.ags.gob.mx

"Año del Bicentenario del Natalicio de Jesús Terán Peredo"

**INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES No. 009-2022
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION (5ª ETAPA)**

- PAQ. 06 CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE VALLADOLID. TRAMO: DE CALLE PETRÓLEOS MEXICANOS A CALLE BENJAMÍN DE LA MORA, COLONIA DEL CARMEN Y BARRIO DE GUADALUPE , AGUASCALIENTES, AGS. SE DECALRA DESIERTA CONFORME AL ARTICULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M
- PAQ. 07 LÍNEA DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA AV.SIGLO XXI ESQUINA CON AV. DE LOS MAESTROS. TRAMO: AV. DE LOS MAESTROS DE CALLE JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ BOCANEGRA A AV.SIGLO XXI , AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA DECOTERRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V . CON UN MONTO DE \$1, 698,182.90 (UN MILLON, SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL, CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
- PAQ. 08 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AV. JOSÉ DE JESÚS GONZALEZ CALZADA SUR. TRAMO: DE CALLE JESÚS HERNÁNDEZ DÍAZ A AV. JOSÉ E. FEMAT GUTIÉRREZ , AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA I.C. DANIEL FELIPE ECHEVERRIA DIAZ DE LEON CON UN MONTO DE \$1,768,554.30 (UN MILLON, SETECIENTOS SESENTA Y OCHO QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 30/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

LA PRESENTE ACTA, DADA A CONOCER EN JUNTA PUBLICA, SURTE EFECTO PARA EL LICITANTE ANTES MENCIONADOS PARA LOS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN EN FORMA, Y PARA ELLO SE OBLIGAN A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY, EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 53 FRACC. I Y II DE LA LEY, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ÉSTE DOCUMENTO EN LA DIRECCION DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA, APERCIBIDOS QUE, DE NO CUMPLIR EN TIEMPO CON LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS, DEJARÁ DE SURTIR EFECTO LA PRESENTE ADJUDICACIÓN.

NO HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO EL DÍA DE SU INICIO FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE INTERVINIERON Y PARA QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS JURÍDICOS A QUE HAYA LUGAR.

Secretaría de Obras Públicas
Dirección de COSTOS Y LICITACION



Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes
Aguascalientes, Ags., C.P 20278



(449) 9 78 92 01, 06, 09



www.ags.gob.mx

"Año del Bicentenario del Natalicio de Jesús Terán Peredo"

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-009-2022
PAQ. 01

CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCION DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE, TRAMO 1, TRAMO: DE TERCER PRIVADA DE AV. DE LA CONVENCION DE 1914 A AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	FIRMA
1	AREA GT, S.A. DE C.V.	No se aceptó su propuesta en el Fallo Técnico
2	CONTROL DE OBRA Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	No se aceptó su propuesta en el Fallo Técnico
3	CORPORATIVO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	No se aceptó su propuesta en el Fallo Técnico
4	DARVESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	No se aceptó su propuesta en el Fallo Técnico
5	INNOVATION RACE CONSTRUCTION AND DESIGN, S.A. DE C.V.	No se aceptó su propuesta en el Fallo Técnico

SE DECLARA DESIERTA CONFORME AL ARTICULO 49 FRACCION II DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-009-2022
PAQ. 02

CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCION DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE TRAMO 2 Y EN AV. DE LA CONVENCION DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE TRAMO 4, TRAMO 2: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE TENIENTE JUAN DE LA BARRERA, COL. HÉROES Y TRAMO 4: DE CALLE NARANJO A AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE, FRACC. JARDINES DE LA CRUZ , AGUASCALIENTES , AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	FIRMA
1	GRUPO EMPRESARIAL CAAD, S.A. DE C.V.	No se aceptó su propuesta en el Fallo Técnico
2	OVED LUCIO GARCIA	No se aceptó su propuesta en el Fallo Técnico
3	PAVTERR, S.A. DE C.V.	No se aceptó su propuesta en el Fallo Técnico
4	RODCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	No se aceptó su propuesta en el Fallo Técnico
5	RODRIGUEZ SERRANO JULIO CESAR I.C.	No se aceptó su propuesta en el Fallo Técnico

SE DECLARA DESIERTA CONFORME AL ARTICULO 49 FRACCION II DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-009-2022

PAQ. 03

CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCION DE 1914, LATERAL CALZADA ORIENTE, TRAMO 3. TRAMO: DE CALLE TENIENTE JUAN DE LA BARRERA A AV. PROLONGACIÓN ALAMEDA , AGUASCALIENTES , AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	CONCRETOS UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	\$ 1,794,526.84	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	CONSTRUCTORA COPRESA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\$ 1,840,514.95	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	PAVTERR, S.A. DE C.V.	\$ 1,840,785.82	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
4	REMDELACIONES Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	\$ 1,858,787.49	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
5	TERPA VIAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	\$ 1,891,540.38	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-009-2022

PAQ. 04

CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA EN AV. DE LA CONVENCION DE 1914, LATERAL CALZADA PONIENTE, TRAMO 5. TRAMO: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALZADA NORTE A CALLE JAIME NUNÓ , HEROES COL. , AGUASCALIENTES , AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	SERVICIOS PROFESIONALES GAAL, S.A. DE C.V.	\$ 2,299,594.20	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	CERICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 2,309,859.96	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	VALUACION Y ARQUITECTURA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	\$ 2,366,126.31	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
4	ROKA ELECTRIFICACION Y URBANIZACION, S.A. DE C.V.	\$ 2,398,652.12	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
5	YARKAR S.A. DE C.V.		No se aceptó su propuesta en el Fallo Técnico

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-009-2022

PAQ. 05

CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA DE AV. DE LA CONVENCION DE 1914, LATERAL Y CUERPO CENTRAL CALZADA PONIENTE, TRAMO 6. TRAMO: DE CALLE JAIME NUNÓ A AV. PROLONGACIÓN ALAMEDA , HEROES Col., AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	CONSTRUCTORA CALVILLO, S.A. DE C.V.	\$ 2,499,922.18	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	CORPORATIVO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	\$ 2,587,309.00	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	GRUPO CONSTRUCTOR CONSEGA, S.A. DE C.V.	\$ 2,605,599.51	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
4	JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 2,599,324.50	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
5	OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS EN INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	\$ 2,589,852.40	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL**IRE-009-2022****PAQ. 06**

**CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA CALLE VALLADOLID. TRAMO: DE CALLE
PETRÓLEOS MEXICANOS A CALLE BENJAMÍN DE LA MORA, COLONIA DEL CARMEN Y BARRIO DE
GUADALUPE , AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	FIRMA
1	ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	No se aceptó su propuesta en el Fallo Técnico
2	CONCRETOS UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	No se aceptó su propuesta en el Fallo Técnico
3	CONSTRUCCIONES LUCIO HERMANOS, S.A. DE C.V.	No se aceptó su propuesta en el Fallo Técnico
4	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A. DE C.V.	Presentó Carta Disculpa
5	ODZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	No se aceptó su propuesta en el Fallo Técnico

SE DECLARA DESIERTA CONFORME AL ARTICULO 49 FRACCION II DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-009-2022

PAQ. 07

**LÍNEA DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA AV.SIGLO XXI ESQUINA CON AV. DE LOS MAESTROS.
TRAMO: AV. DE LOS MAESTROS DE CALLE JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ BOCANEGRA A AV.SIGLO XXI ,
AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	DECOTERRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,698,182.90	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	DENIVEL CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	\$ 1,776,972.77	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
3	GRUPO TERRACIVIL, S.A. DE C.V.	\$ 1,774,980.43	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
4	KRACPMA, S.A. DE C.V.	\$ 1,792,657.69	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
5	TERRACRET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,811,071.72	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-009-2022
PAQ. 08

**CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AV. JOSÉ DE JESÚS GONZALEZ
CALZADA SUR. TRAMO: DE CALLE JESÚS HERNÁNDEZ DÍAZ A AV. JOSÉ E. FEMAT GUTIÉRREZ ,
AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	I.C. DANIEL FELIPE ECHEVERRIA DIAZ DE LEON	\$ 1,768,554.30	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,822,137.63	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
3	ALTA TORSION CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,842,728.70	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
4	H. & R SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		No se aceptó su propuesta en el Fallo Técnico
5	SALINAS LARUMBE DISEÑO Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V.		Ausente



**INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES No. 009-2022
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION (5ª ETAPA)**

FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES No. 009-2022

ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO
Secretario de Obras Públicas Municipales

TEC. ADRIAN ROSALES MEDINA
Director de Costos y Licitación de Obra

ARQ. GEORGINA CASTAÑEDA CALDERON
Jefe del Departamento de Licitación y Control de Obra

I.C. SALVADOR GONZÁLEZ RAMÍREZ
Auditor del Órgano Interno de Control

L.A.F. ELVIA GPE. GUERRERO HERNÁNDEZ
Finanzas Municipales

Síndico de Hacienda del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Síndico Procurador del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Regidor de Obras Públicas del H. Ayuntamiento

Coordinación Jurídica de SOPMA

I.C. ADOLFO PADILLA M.
Representante del Colegio de Ingenieros Civiles

Representante del Colegio de Arquitectos.

ING. SERGIO MORENO GUTIERREZ
Representante de la C.M.I.C.

FIN DE ACTA

Secretaría de Obras Públicas
Dirección de COSTOS Y LICITACION



Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes
Aguascalientes, Ags., C.P 20278



(449) 9 78 92 01, 06, 09



www.ag.s.gob.mx

"Año del Bicentenario del Natalicio de Jesús Terán Peredo"