AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES SIENDO LAS 14:00 HORAS A 27 DE JUNIO DE 2023, INSTALADOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES UBICADA EN AV. AGUASCALIENTES SUR # 2615 CON LOS REPRESENTANTES QUE POR LEY ASISTEN A ESTE TIPO DE EVENTOS, EL C. TEC. ADRIAN ROSALES MEDINA DIRECTOR DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA EN REPRESENTACIÓN DEL ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO -SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO AGUASCALIENTES, - DECLARÓ ABIERTA LA AUDIENCIA DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO FALLO Y ADJUDICACION DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES NO. 001-2023 QUE COMPRENDE CINCO LICITACIÓN, QUE REALIZA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, CON EL OBJETO DE LICITAR, ASIGNAR Y POSTERIORMENTE EJECUTAR LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONA, MISMA QUE SE LLEVARÁ A CABO CON RECURSOS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023.

| LICITACIÓN | OBRA |
|---|---|
| PAQ. 01 | CONSTRUCCIÓN DE BOTALLANTAS METÁLICO, PASO SUPERIOR VEHICULAR ,AV. AGUASCALIENTES SUR CRUCE CON AV. FERROCARRIL ,MEXICO Fracc. |
| PAQ. 02 | TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN Y COLOCACIÓN DE LOSAS PREFABRICADAS DE CONCRETO.AV. AGUASCALIENTES SUR CRUCE CON AV. FERROCARRIL,MEXICO Fracc. |
| PAQ. 03 | APLICACIÓN DE RIEGO DE SELLO Y SEÑALIZACIÓN, AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 PONIENTE, CALZADA PONIENTE ,TRAMO: ENTRE CALLE AQUILES ELORDUY Y CALLE GUADALUPE,AGUASCALIENTES Mpio. |
| PAQ. 04 | APLICACIÓN DE RIEGO DE SELLO Y SEÑALIZACIÓN, AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 PONIENTE, CALZADA ORIENTE,TRAMO: ENTRE CALLE AQUILES ELORDUY Y CALLE GUADALUPE,AGUASCALIENTES Mpio. |
| PAQ. 05 | REMODELACIÓN DE SANITARIOS MUJERES PLANTA ALTA Y REMODELACIÓN DE SANITARIOS HOMBRES PLANTA ALTA ,PALACIO MUNICIPAL,CENTRO Zona. |

A CONTINUACIÓN SE INFORMÓ QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN III CUARTO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, EN REUNIÓN PREVIA DEL COMITÉ INTERNO DE LICITACIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, SE ANALIZARON Y EVALUARON LAS PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS ELEMENTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS EN LAS OBRAS A EJECUTAR Y UNA VEZ HECHA LA REVISIÓN DETALLADA Y LAS CONSIDERACIONES PERTINENTES, SE DECLARA FORMALMENTE EL RESULTADO DE LAS LICITACIÓNES Y FALLO INAPELABLE DE LA SIGUIENTE MANERA:

| LICITACIÓN | OBRA |
|---|---|
| PAQ. 01 | CONSTRUCCIÓN DE BOTALLANTAS METÁLICO, PASO SUPERIOR VEHICULAR ,AV. AGUASCALIENTES SUR CRUCE CON AV. FERROCARRIL ,MEXICO Fracc., SE ADJUDICA AL CONTRATISTA GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE $2,891,951.92 (DOS MILLONES, OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 92/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 45 DIAS. |
| PAQ. 02 | TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN Y COLOCACIÓN DE LOSAS PREFABRICADAS DE CONCRETO.AV. AGUASCALIENTES SUR CRUCE CON AV. FERROCARRIL,MEXICO Fracc., SE ADJUDICA AL CONTRATISTA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE $1,960,692.93 (UN MILLON, NOVECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 45 DIAS. |

PAQ. 03 APLICACIÓN DE RIEGO DE SELLO Y SEÑALIZACIÓN, AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 PONIENTE, CALZADA PONIENTE ,TRAMO: ENTRE CALLE AQUILES ELORDUY Y CALLE GUADALUPE,AGUASCALIENTES Mpio. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA FERELDI, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE $1,886,427.75 (UN MILLÓN, OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL,CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 75/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 30 DIAS.

PAQ. 04 APLICACIÓN DE RIEGO DE SELLO Y SEÑALIZACIÓN, AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 PONIENTE, CALZADA ORIENTE,TRAMO: ENTRE CALLE AQUILES ELORDUY Y CALLE GUADALUPE,AGUASCALIENTES Mpio. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA CASLOP DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE $1,832,052.24 (UN MILLON, OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL , CINCUENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N..) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 30 DIAS.

PAQ. 05 REMODELACIÓN DE SANITARIOS MUJERES PLANTA ALTA Y REMODELACIÓN DE SANITARIOS HOMBRES PLANTA ALTA ,PALACIO MUNICIPAL,CENTRO Zona. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA URCOMA, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE $1,613,526.78 (UN MILLON , SEISCIENTOS TRECE MIL ,QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 78/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 30 DIAS.

LA PRESENTE ACTA, DADA A CONOCER EN JUNTA PUBLICA, SURTE EFECTO PARA EL LICITANTE ANTES MENCIONADOS PARA LOS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN EN FORMA, Y PARA ELLO SE OBLIGAN A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY, EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 53 FRACC. I Y II DE LA LEY, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO EN LA DIRECCION DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA, APERCIBIDOS QUE, DE NO CUMPLIR EN TIEMPO CON LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS, DEJARÁ DE SURTIR EFECTO LA PRESENTE ADJUDICACIÓN.

NO HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO EL DÍA DE SU INICIO FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE INTERVINIERON Y PARA QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS JURÍDICOS A QUE HAYA LUGAR.

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES**

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA

DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

## PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

## IRE-001-2022

## PAQ. 01

**CONSTRUCCIÓN DE BOTALLANTAS METÁLICO, PASO SUPERIOR VEHICULAR ,AV. AGUASCALIENTES SUR CRUCE CON AV. FERROCARRIL ,MEXICO Fracc.**

## FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

| Nº | CONTRATISTA | | | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V. | $ | 2,891,951.92 | SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 2 | ORTIZ GAMEZ JOSE ASUNCION I.C. | $ | 3,012,865.68 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 3 | PAVTERR, S.A. DE C.V. | | | NO SE ACEPTÓ SU PROPUESTA FALLO TÉCNICO |
| 4 | KAMEL URBAMAQ, S.A. DE C.V. | | | NO SE ACEPTÓ SU PROPUESTA FALLO TÉCNICO |
| 5 | OVED LUCIO GARCIA | | | NO SE ACEPTÓ SU PROPUESTA FALLO TÉCNICO |

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES**

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA

DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

# PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
# IRE-001-2022
# PAQ. 02

**TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN Y COLOCACIÓN DE LOSAS PREFABRICADAS DE CONCRETO.AV. AGUASCALIENTES SUR CRUCE CON AV. FERROCARRIL,MEXICO Fracc.**

## FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

| Nº | CONTRATISTA | | | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A. DE C.V. | $ | 1,960,692.93 | SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 2 | ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $ | 2,042,034.73 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 3 | CONSTRUCCIONES LUCIO HERMANOS, S.A. DE C.V. | | | NO SE ACEPTÓ SU PROPUESTA FALLO TÉCNICO |
| 4 | JIMENEZ ARMAS IGNACIO | | | NO SE ACEPTÓ SU PROPUESTA FALLO TÉCNICO |
| 5 | ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO,S.A. DE C.V. | | | PRESENTÓ CARTA DISCULPA |

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES**

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA

DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

# PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
# IRE-001-2022
# PAQ. 03

**APLICACIÓN DE RIEGO DE SELLO Y SEÑALIZACIÓN, AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 PONIENTE, CALZADA PONIENTE ,TRAMO: ENTRE CALLE AQUILES ELORDUY Y CALLE GUADALUPE,AGUASCALIENTES Mpio.**

## FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

| Nº | CONTRATISTA | | | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERELDI, S.A. DE C.V. | $ | 1,886,427.75 | SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 2 | ROCAWA BIOCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $ | 2,036,819.66 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO |
| 3 | GUTIERREZ PADILLA MA. GUADALUPE ARQ. | | | NO SE ACEPTÓ SU PROPUESTA FALLO TÉCNICO |
| 4 | ROSALES GUTIERREZ GERARDO ALEJANDRO I.C. | | | NO SE ACEPTÓ SU PROPUESTA FALLO TÉCNICO |
| 5 | VARGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | | | NO SE ACEPTÓ SU PROPUESTA FALLO TÉCNICO |

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES**

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA

DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

## PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
## IRE-001-2022
## PAQ. 04

**APLICACIÓN DE RIEGO DE SELLO Y SEÑALIZACIÓN, AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 PONIENTE, CALZADA ORIENTE,TRAMO: ENTRE CALLE AQUILES ELORDUY Y CALLE GUADALUPE,AGUASCALIENTES Mpio.**

## FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

| Nº | CONTRATISTA | | | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASLOP DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $ | 1,832,052.24 | SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 2 | INGENIERIA Y ARQUITECTURA H3, S.A. DE C.V. | $ | 1,914,340.74 | NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 3 | LM INGENIEROS, S.A. DE C.V. | | | NO SE ACEPTÓ SU PROPUESTA FALLO TÉCNICO |
| 4 | GGM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | | | NO SE ACEPTÓ SU PROPUESTA FALLO TÉCNICO |
| 5 | DINAMICA ALRO, S.A. DE C.V. | | | NO SE ACEPTÓ SU PROPUESTA FALLO TÉCNICO |

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES**

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA

DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

# PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

## IRE-001-2022

## PAQ. 05

**REMODELACIÓN DE SANITARIOS MUJERES PLANTA ALTA Y REMODELACIÓN DE SANITARIOS HOMBRES PLANTA ALTA ,PALACIO MUNICIPAL,CENTRO Zona.**

## FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

| Nº | CONTRATISTA | | | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | URCOMA, S.A. DE C.V. | $ | 1,613,526.78 | SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO |
| 2 | EDIFICACIONES RENACE, S.A. DE C.V. | | | NO SE ACEPTÓ SU PROPUESTA FALLO TÉCNICO |
| 3 | ESTRUCTURAS Y OBRA CIVIL TORCA, S. DE R.L. DE C.V. | | | NO SE ACEPTÓ SU PROPUESTA FALLO TÉCNICO |
| 4 | DINAMICA ALRO, S.A. DE C.V. | | | PRESENTÓ CARTA DISCULPA |
| 5 | LÓPEZ ORTEGA EDUARDO, ING | | | PRESENTÓ CARTA DISCULPA |

FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES No. 001-2023

**ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO**
Secretario de Obras Públicas Municipales

**TEC. ADRIAN ROSALES MEDINA**
Director de Costos y Licitación de Obra

**ARQ. GEORGINA CASTAÑEDA CALDERON**
Jefe del Departamento de Licitación y Control de Obra

Auditor del Órgano Interno de Control

LAE. Elvira Gpe. Guerrero Hernández.
Finanzas Municipales

Síndico de Hacienda del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Síndico Procurador del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Regidor de Obras Públicas del H. Ayuntamiento

Coordinación Jurídica de SOPMA

Representante del Colegio de Ingenieros Civiles

Representante del Colegio de Arquitectos.

Representante de la C.M.I.C. Ing. Cesar Adrian Jaime Valdivia

**FIN DE ACTA**

Secretaría de **Obras Públicas**
**Dirección de COSTOS Y LICITACION**

**Av. Aguascalientes Sur No. 2615**
**Fracc. Jardines de las Fuentes**
**Aguascalientes, Ags., C.P 20278**

**(449) 9 78 92 01, 06, 09**

**www.ags.gob.mx**