



M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES



## INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES IRE-002-2023 ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION (5ª ETAPA)

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES SIENDO LAS 14:00 HORAS A 18 DE JULIO DE 2023, INSTALADOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES UBICADA EN AV. AGUASCALIENTES SUR # 2615 CON LOS REPRESENTANTES QUE POR LEY ASISTEN A ESTE TIPO DE EVENTOS, EL C. TEC. ADRIAN ROSALES MEDINA DIRECTOR DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA EN REPRESENTACIÓN DEL ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO –SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO AGUASCALIENTES, - DECLARÓ ABIERTA LA AUDIENCIA DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO FALLO Y ADJUDICACION DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES NO. 002-2023 QUE COMPRENDE SIETE LICITACIONES, QUE REALIZA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, CON EL OBJETO DE LICITAR, ASIGNAR Y POSTERIORMENTE EJECUTAR LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONA, MISMA QUE SE LLEVARÁ A CABO CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2023.

LICITACIÓN	OBRA
PAQ. 01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y BANQUETAS, CALLE CORAL T-1 ,TRAMO: ENTRE CALLE PERLA Y CALLE GEMA ,NORIAS DE OJOCALIENTE Com.
PAQ. 02	CONSTRUCCIÓN DE RODERAS DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CALLE CORAL T-2 ,TRAMO: ENTRE CALLE GEMA Y HOMBRO DEL ARROYO ,NORIAS DE OJOCALIENTE Com.
PAQ. 03	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y BANQUETAS, CALLE CORAL T-3 ,TRAMO: ENTRE (PUENTE) CADENAMIENTO 0+000 AL 0+120.00 ,NORIAS DE OJOCALIENTE Com.
PAQ. 04	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y BANQUETAS, CALLE CORAL T-4 ,TRAMO: ENTRE (PUENTE) CADENAMIENTO 0+120 AL 0+280.00 ,NORIAS DE OJOCALIENTE Com.
PAQ. 05	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER ,GRAL. MATEO ALMANZA, ESQUINA ABRAHAM GONZÁLEZ ,INSURGENTES Fracc.
PAQ. 06	OBRA COMPLEMENTARIA REHABILITACIÓN DEL PARQUE AZUL ,GRAL. MATEO ALMANZA, ESQUINA ABRAHAM GONZÁLEZ ,INSURGENTES Fracc.
PAQ. 07	INSTALACIONES PARA CONCENTRACIÓN DE MEDIDORES EN EL ÁREA DE PIEDRAS ,MERCADO GUILLERMO PRIETO ,ALTAVISTA Col.

A CONTINUACIÓN SE INFORMÓ QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN III CUARTO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, EN REUNIÓN PREVIA DEL COMITÉ INTERNO DE LICITACIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, SE ANALIZARON Y EVALUARON LAS PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS ELEMENTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS EN LAS OBRAS A EJECUTAR Y UNA VEZ HECHA LA REVISIÓN DETALLADA Y LAS CONSIDERACIONES PERTINENTES, SE DECLARA FORMALMENTE EL RESULTADO DE LAS LICITACIONES Y FALLO INAPELABLE DE LA SIGUIENTE MANERA:

LICITACIÓN	OBRA
PAQ. 01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y BANQUETAS, CALLE CORAL T-1 ,TRAMO: ENTRE CALLE PERLA Y CALLE GEMA ,NORIAS DE OJOCALIENTE Com., SE ADJUDICA AL CONTRATISTA ALTA TORSION CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$1,652,734.84 (UN MILLON, SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 60 DIAS.

PAQ. 02	CONSTRUCCIÓN DE RODERAS DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CALLE CORAL T-2 ,TRAMO: ENTRE CALLE GEMA Y HOMBRO DEL ARROYO ,NORIAS DE OJOCALIENTE Com., SE ADJUDICA AL CONTRATISTA MAGS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$1,349,389.85 (UN MILLON, TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL , TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 85/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 60 DIAS.
---------	--

Secretaría de Obras Públicas  
Dirección de COSTOS Y LICITACION



Av. Aguascalientes Sur No. 2615  
Fracc. Jardines de las Fuentes  
Aguascalientes, Ags., C.P 20278



(449) 9 78 92 01, 06, 09



www.ags.gov.mx

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES



### INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES IRE-002-2023 ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION (5ª ETAPA)

- PAQ. 03 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y BANQUETAS, CALLE CORAL T-3 ,TRAMO: ENTRE (PUENTE) CADENAMIENTO 0+000 AL 0+120.00 ,NORIAS DE OJOCALIENTE Com. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA JOSMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$2,725,918.50 (DOS MILLONES, SETECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS DICEIOCHO PESOS 50/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 60 DIAS.
- PAQ. 04 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y BANQUETAS, CALLE CORAL T-4 ,TRAMO: ENTRE (PUENTE) CADENAMIENTO 0+120 AL 0+280.00 ,NORIAS DE OJOCALIENTE Com. SE DECLARA DESIERTA CONFORME AL ARTICULO 49 FRACCION II DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.
- PAQ. 05 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER ,GRAL. MATEO ALMANZA, ESQUINA ABRAHAM GONZÁLEZ ,INSURGENTES Fracc. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA ZIRAHUEN, PLANEACION Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$2,847,826.58 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL , OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 58/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 45 DIAS.
- PAQ. 06 OBRA COMPLEMENTARIA REHABILITACIÓN DEL PARQUE AZUL ,GRAL. MATEO ALMANZA, ESQUINA ABRAHAM GONZÁLEZ ,INSURGENTES Fracc. SE DECLARA DESIERTA CONFORME AL ARTICULO 49 FRACCION II DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.
- PAQ. 07 INSTALACIONES PARA CONCENTRACIÓN DE MEDIDORES EN EL ÁREA DE PIEDRAS ,MERCADO GUILLERMO PRIETO ,ALTAVISTA Col. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA SERVICIOS PROFESIONALES GAAL, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$1,887,791.54 (UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL , SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 54/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 60 DIAS.

LA PRESENTE ACTA, DADA A CONOCER EN JUNTA PUBLICA, SURTE EFECTO PARA EL LICITANTE ANTES MENCIONADOS PARA LOS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN EN FORMA, Y PARA ELLO SE OBLIGAN A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY, EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS PREVISTAS EN EL ARTICULO 53 FRACC. I Y II DE LA LEY, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO EN LA DIRECCION DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA, APERCIBIDOS QUE, DE NO CUMPLIR EN TIEMPO CON LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS, DEJARÁ DE SURTIR EFECTO LA PRESENTE ADJUDICACIÓN.

NO HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO EL DÍA DE SU INICIO FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE INTERVINIERON Y PARA QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS JURÍDICOS A QUE HAYA LUGAR.

Secretaría de Obras Públicas  
Dirección de COSTOS Y LICITACION



Av. Aguascalientes Sur No. 2615  
Fracc. Jardines de las Fuentes  
Aguascalientes, Ags., C.P 20278



(449) 9 78 92 01, 06, 09



www.ags.gob.mx

*[Handwritten signatures in blue ink]*

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA  
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

## PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-002-2023

PAQ. 01

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y BANQUETAS, CALLE CORAL T-1, TRAMO: ENTRE CALLE PERLA Y CALLE GEMA, Com. NORIAS DE OJOCALIENTE

## FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

N°	CONTRATISTA		FIRMA
1	ALTA TORSION CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,652,734.84	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	TERRACRET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,707,608.84	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	SALINAS LARUMBE DISEÑO Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 1,743,223.69	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
4	GRUPO CONSTRUCTOR URBANO AVANTE, S.A. DE C.V.		NO SE ACEPTA SU PROPUESTA
5	DECOTERRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		NO PRESENTO PROPUESTA

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA  
 DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL  
 IRE-002-2023  
 PAQ. 02

CONSTRUCCIÓN DE RODERAS DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CALLE CORAL T-2 ,TRAMO: ENTRE CALLE GEMA Y HOMBRO DEL ARROYO , Com. NORIAS DE OJOCALIENTE

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	MAGS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$ 1,349,389.85	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	DANIEL FELIPE ECHEVERRIA DIAZ DE LEON I.C.	\$ 1,394,824.17	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	CONSTRUCTORA DUSIF, S.A. DE C.V.	\$ 1,426,720.86	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
4	IM INGENIEROS, S.A. DE C.V.		NO SE ACEPTA SU PROPUESTA
5	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.		NO PRESENTO PROPUESTA

*Handwritten signature*

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA  
 DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-002-2023

PAQ. 03

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y BANQUETAS, CALLE CORAL T-3, TRAMO: ENTRE (PUENTE)  
 CADENAMIENTO 0+000 AL 0+120.00 , Com. NORIAS DE OJOCALIENTE

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

N°	CONTRATISTA		FIRMA
1	JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 2,725,918.50	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	MUÑOZ GOMEZ CESAR ALEXIS I.C.	\$ 2,755,642.13	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	JLJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 2,798,660.20	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
4	INGENIARE CREATIVA, S.A. DE C.V.	\$ 2,824,241.54	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
5	MAOPRE GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$ 2,853,655.13	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature 'JOSMAR' and several other illegible signatures.

## SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA  
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL  
IRE-002-2023  
PAQ. 04

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y BANQUETAS, CALLE CORAL T-4, TRAMO: ENTRE (PUENTE)  
CADENAMIENTO 0+120 AL 0+280.00 , Com. NORIAS DE OJOCALIENTE

## FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

N°	CONTRATISTA	FIRMA
1	SOLCYD, S.A. DE C.V.	NO PRESENTO PROPUESTA
2	CONSTRUCTORA LOPEZ DE CALVILLO, S.A. DE C.V.	NO PRESENTO PROPUESTA
3	CODEFRAZA, S.A. DE C.V.	NO PRESENTO PROPUESTA
4	CONOMEGA MX, S.A. DE C.V.	NO PRESENTO PROPUESTA
5	OLD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	NO PRESENTO PROPUESTA

SE DECLARA DESIERTA CONFORME AL ARTICULO 49 FRACCION II DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.

*C/*  
*g*

*H*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA  
 DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL  
 IRE-002-2023  
 PAQ. 05

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER, GRAL. MATEO ALMANZA, ESQUINA ABRAHAM GONZÁLEZ ,  
 Fracc. INSURGENTES

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	ZIRAHUEN PLANEACION Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 2,847,826.58	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS EN INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	\$ 2,912,608.49	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	FRAGUSA, S.A. DE C.V.	\$ 2,955,101.14	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
4	AVACO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.		NO SE ACEPTA SU PROPUESTA
5	ROCA CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES, S.A. DE C.V.		PRESENTO CARTA DISCULPA

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA  
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL  
IRE-002-2023  
PAQ. 06

OBRA COMPLEMENTARIA REHABILITACIÓN DEL PARQUE AZUL, GRAL. MATEO ALMANZA, ESQUINA ABRAHAM GONZÁLEZ , Fracc. INSURGENTES

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

N°	CONTRATISTA	FIRMA
1	ELECTRO ILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	DESIERTO
2	ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.	DESIERTO
3	RAMIREZ MENDOZA ALDO ULISES	DESIERTO
4	GRUPO FUSION AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	DESIERTO
5	ELECTROMACANICA PROFESIONAL S.A. DE C.V.	DESIERTO

SE DECLARA DESIERTA CONFORME AL ARTICULO 49 FRACCION II DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.

The bottom of the page contains several handwritten signatures in blue ink. There are approximately 10-12 distinct signatures scattered across the lower half of the document, some appearing to be initials or full names in cursive script.

## SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA  
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

## PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-002-2023

PAQ .07

INSTALACIONES PARA CONCENTRACIÓN DE MEDIDORES EN EL ÁREA DE PIEDRAS, MERCADO GUILLERMO  
PRIETO , Col. ALTAVISTA

## FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

N°	CONTRATISTA		FIRMA
1	SERVICIOS PROFESIONALES GAAL, S.A. DE C.V.	\$ 1,887,791.54	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	YARKAR S.A. DE C.V.	\$ 1,911,347.21	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	VALUACION Y ARQUITECTURA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	\$ 1,939,530.72	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
4	DIAGONUM, S.A. DE C.V.	\$ 1,951,001.91	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
5	VELASER, S.A. DE C.V.	\$ 2,017,821.19	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO



48 AVANCE DEL MOVIMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

## INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES IRE-002-2023 ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION (5ª ETAPA)

FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES No. 002-2023

**ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO**  
Secretario de Obras Públicas Municipales

**TEC. ADRIAN ROSALES MEDINA**  
Director de Costos y Licitación de Obra

**ARQ. GEORGINA CASTAÑEDA CALDERON**  
Jefe del Departamento de Licitación y Control de Obra

**SAVADOR GONZALEZ RAMIREZ**  
Auditor del Organismo Interno de Control

Finanzas Municipales

Síndico de Hacienda del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Síndico Procurador del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Regidor de Obras Públicas del H. Ayuntamiento

Coordinación Jurídica de SOPMA

Representante del Colegio de Ingenieros Civiles

Representante del Colegio de Arquitectos.

Representante de la C.M.I.C.

*Ing Cesar Adrian Salinas Valdivia*

FIN DE ACTA

Secretaría de Obras Públicas  
Dirección de COSTOS Y LICITACION



Av. Aguascalientes Sur No. 2615  
Fracc. Jardines de las Fuentes  
Aguascalientes, Ags., C.P 20278



(449) 9 78 92 01, 06, 09



www.ags.gob.mx

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*