

**INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES IRE-001-2024
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION (5ª ETAPA)**

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES SIENDO LAS 14:00 HORAS A 26 DE FEBRERO DE 2024, INSTALADOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES UBICADA EN AV. AGUASCALIENTES SUR # 2615 CON LOS REPRESENTANTES QUE POR LEY ASISTEN A ESTE TIPO DE EVENTOS, EL C. TEC. ADRIAN ROSALES MEDINA DIRECTOR DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA EN REPRESENTACIÓN DEL ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO - SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO AGUASCALIENTES, - DECLARÓ ABIERTA LA AUDIENCIA DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO FALLO Y ADJUDICACION DEL **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES NO. 001-2024** QUE COMPRENDE **CUATRO** LICITACIONES, QUE REALIZA LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, CON EL OBJETO DE LICITAR, ASIGNAR Y POSTERIORMENTE EJECUTAR LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONA, MISMA QUE SE LLEVARÁ A CABO CON RECURSOS DEL **PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL 2024.**

LICITACIÓN

OBRA

- | | |
|---------|--|
| PAQ. 01 | CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO: ENTRE CALLE VÁZQUEZ DEL MERCADO Y CALLE PINO SUÁREZ, ZONA CENTRO |
| PAQ. 02 | CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, CALLE LIC. FRANCISCO PRIMO VERDAD, TRAMO: ENTRE CALLE GRAL. IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE EZEQUIEL A. CHÁVEZ, ZONA CENTRO. |
| PAQ. 03 | CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, CALLE FRANCISCO VILLA, TRAMO: ENTRE CALLE VÁZQUEZ DEL MERCADO Y CALLE PINO SUÁREZ, ZONA CENTRO. (SE DECLARÓ DESIERTA CONFORME AL ARTICULO 49 FRACCION II DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.) |
| PAQ. 04 | CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, CALLE GRAL. GUADALUPE VICTORIA, TRAMO 2 Y TRAMO 3, TRAMO 2: ENTRE CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS Y CALLE RIVERO Y GUTIÉRREZ, TRAMO 3: ENTRE CALLE RIVERO Y GUTIÉRREZ Y CALLE MOCTEZUMA, ZONA CENTRO |

A CONTINUACIÓN SE INFORMÓ QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN III CUARTO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, EN REUNIÓN PREVIA DEL COMITÉ INTERNO DE LICITACIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, SE ANALIZARON Y EVALUARON LAS PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS ELEMENTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS EN LAS OBRAS A EJECUTAR Y UNA VEZ HECHA LA REVISIÓN DETALLADA Y LAS CONSIDERACIONES PERTINENTES, SE DECLARA FORMALMENTE EL RESULTADO DE LAS LICITACIONES Y FALLO INAPELABLE DE LA SIGUIENTE MANERA:

LICITACIÓN

OBRA

- | | |
|---------|---|
| PAQ. 01 | CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO: ENTRE CALLE VÁZQUEZ DEL MERCADO Y CALLE PINO SUÁREZ, ZONA CENTRO, SE ADJUDICA AL CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCTOR URBANO AVANTE, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$1,543,657.99 (UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y TRES SIESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 45 DIAS. |
| PAQ. 02 | CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, CALLE LIC. FRANCISCO PRIMO VERDAD, TRAMO: ENTRE CALLE GRAL. IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE EZEQUIEL A. CHÁVEZ, ZONA CENTRO. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA CODEFRAZA, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$2,611,736.66 (DOS MILLONES SIESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 45 DIAS. |

PAQ. 02
Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes
Aguascalientes, Ags., C.P 20278



:(449) 9 78 92 01, 06, 09



www.ags.gob.mx



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

**INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES IRE-001-2024
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION (5ª ETAPA)**

PAQ. 03 CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, CALLE FRANCISCO VILLA ,TRAMO: ENTRE CALLE VÁZQUEZ DEL MERCADO Y CALLE PINO SUÁREZ , ZONA CENTRO SE DECLARÓ DESIERTA CONFORME AL ARTICULO 49 FRACCION II DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. EN LA APERTURA TECNICA.

PAQ. 04 CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, CALLE GRAL. GUADALUPE VICTORIA, TRAMO 2 Y TRAMO 3 , TRAMO 2: ENTRE CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS Y CALLE RIVERO Y GUTIÉRREZ, TRAMO 3: ENTRE CALLE RIVERO Y GUTIÉRREZ Y CALLE MOCTEZUMA, ZONA CENTRO , SE ADJUDICA AL CONTRATISTA OBRAS MEXICANAS FEMAR, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$2,854,026.09 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTISEIS PESOS 09/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 45 DIAS.

LA PRESENTE ACTA, DADA A CONOCER EN JUNTA PUBLICA, SURTE EFECTO PARA EL LICITANTE ANTES MENCIONADOS PARA LOS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN EN FORMA, Y PARA ELLO SE OBLIGAN A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY, EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 53 FRACC. I Y II DE LA LEY, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO EN LA DIRECCION DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA, APERCIBIDOS QUE, DE NO CUMPLIR EN TIEMPO CON LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS, DEJARÁ DE SURTIR EFECTO LA PRESENTE ADJUDICACIÓN.

NO HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO EL DÍA DE SU INICIO FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE INTERVINIERON Y PARA QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS JURÍDICOS A QUE HAYA LUGAR.

Secretaría de Obras Públicas
Dirección de COSTOS Y LICITACION



Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes
Aguascalientes, Ags., C.P 20278



((449) 9 78 92 01, 06, 09



www.ags.gob.mx

(Firmas manuscritas)

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-001-2024
PAQ. 01

**CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO: ENTRE CALLE VÁZQUEZ DEL
MERCADO Y CALLE PINO SUÁREZ, Zona CENTRO, AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		
1	GRUPO CONSTRUCTOR URBANO AVANTE, S.A. DE C.V.	\$ 1,543,657.99	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	DECOTERRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,550,526.20	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.
3	DENIVEL CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.		NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
4	GRUPO TERRACIVIL, S.A. DE C.V.		NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
5	TERRACRET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL**IRE-001-2024****PAQ. 02**

CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, CALLE LIC. FRANCISCO PRIMO VERDAD, TRAMO: ENTRE CALLE
GRAL. IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE EZEQUIEL A. CHÁVEZ, Zona CENTRO, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA			
1	CODEFRAZA, S.A. DE C.V.	\$	2,611,736.66	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	YARKAR S.A. DE C.V.	\$	2,658,800.57	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.
3	AVACO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	\$	2,694,821.90	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.
4	DIAZONUM, S.A. DE C.V.			NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
5	PAVTERR, S.A. DE C.V.			NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA


PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL**IRE-001-2024****PAQ. 03**

CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, CALLE FRANCISCO VILLA, TRAMO: ENTRE CALLE VÁZQUEZ DEL
MERCADO Y CALLE PINO SUÁREZ, Zona CENTRO, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	FIRMA
1	JAIME VALDIVIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Presentó Propuesta
2	CONSTRUCTORA ROBLEDO, S.A. DE C.V.	Presentó Propuesta
3	ROMHE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	No presento propuesta
4	IDEAS Y PROYECTOS SUSTENTABLES FRONTIER, S.A. DE C.V.	No presento propuesta
5	EDIFICACIONES, PUENTES Y CAMINOS DE ALTA VANGUARDIA, S.A. DE C.V.	No presento propuesta

SE DECLARA DESIERTA CONFORME AL ARTICULO 49 FRACCION II DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL


IRE-001-2024

PAQ. 04

CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, CALLE GRAL. GUADALUPE VICTORIA, TRAMO 2 Y TRAMO 3,
TRAMO 2: ENTRE CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS Y CALLE RIVERO Y GUTIÉRREZ, TRAMO 3: ENTRE CALLE RIVERO Y
GUTIÉRREZ Y CALLE MOCTEZUMA, Zona CENTRO, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA			
1	OBRAS MEXICANAS FEMAR, S.A. DE C.V.	\$	2,854,026.09	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MIJVA, S.A. DE C.V.	\$	2,870,463.42	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.
3	PROFESIONALES EN MEDICIONES EXACTAS DE MEXICO, S.A. D C.V.			NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
4	HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.			SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL MONTO OBTENIDO DEL PROMEDIO, MÁS EL PRODUCTO DEL PROMEDIO POR EL RANGO (ART. 43 INC. d) DE LA LEY)
5	YAÑEZ SAUCEDO JOSE MANUEL I.C.			SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL MONTO OBTENIDO DEL PROMEDIO, MÁS EL PRODUCTO DEL PROMEDIO POR EL RANGO (ART. 43 INC. d) DE LA LEY)



**INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES IRE-001-2024
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION (5ª ETAPA)**

FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES No. 001-2024

ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO
Secretario de Obras Públicas Municipales

TEC. ADRIAN ROSALES MEDINA
Director de Costos y Licitación de Obra

ARQ. GEORGINA CASTAÑEDA CALDERON
Jefe del Departamento de Licitación y Control de Obra

Auditor del Órgano Interno de Control
SALVADOR GONZALEZ RAMIREZ

LAF ELVIA GUADALUPE GUERRERO HERNANDEZ
Jefe de Departamento de Finanzas Municipales

Síndico de Hacienda del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Síndico Procurador del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Regidor de Obras Públicas del H. Ayuntamiento

Coordinación Jurídica de SOPMA

Ing. Luis Miguel Aguilar Rosales
Representante del Colegio de Ingenieros Civiles

Representante del Colegio de Arquitectos.

Representante de la C.M.I.C.

FIN DE ACTA

Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes
Aguascalientes, Ags., C.P 20278



☎ (449) 9 78 92 01, 06, 09



www.ags.gob.mx