



# MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

## INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES IRE-007-2024 ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION (5ª ETAPA)

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES SIENDO LAS 14:00 HORAS A 28 DE MAYO DE 2024, INSTALADOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES UBICADA EN AV. AGUASCALIENTES SUR # 2615 CON LOS REPRESENTANTES QUE POR LEY ASISTEN A ESTE TIPO DE EVENTOS, EL C. TEC. ADRIAN ROSALES MEDINA DIRECTOR DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA EN REPRESENTACIÓN DEL ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO -SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO AGUASCALIENTES, - DECLARÓ ABIERTA LA AUDIENCIA DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO FALLO Y ADJUDICACION DEL **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES NO. 007-2024** QUE COMPRENDE **DOS** LICITACIÓN, QUE REALIZA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, CON EL OBJETO DE LICITAR, ASIGNAR Y POSTERIORMENTE EJECUTAR LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONA, MISMA QUE SE LLEVARÁ A CABO CON RECURSOS DEL **PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024**.

LICITACIÓN	OBRA
PAQ. 01	CUBIERTA PARQUE VERSALLES 1a. SECCIÓN, CALLE LIMA, ESQUINA CALLE GALERIAS, Fracc. VERSALLES 1a. Secc., AGUASCALIENTES, AGS.
PAQ. 02	ACONDICIONAMIENTO DE PARQUE DE BEISBOL, SAN ANTONIO DE PEÑUELAS, CALLE BENITO JUÁREZ S/N, Com. SAN ANTONIO DE PEÑUELAS, AGUASCALIENTES, AGS.

A CONTINUACIÓN SE INFORMÓ QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN III CUARTO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, EN REUNIÓN PREVIA DEL COMITÉ INTERNO DE LICITACIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, SE ANALIZARON Y EVALUARON LAS PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS ELEMENTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS EN LAS OBRAS A EJECUTAR Y UNA VEZ HECHA LA REVISIÓN DETALLADA Y LAS CONSIDERACIONES PERTINENTES, SE DECLARA FORMALMENTE EL RESULTADO DE LAS LICITACIONES Y FALLO INAPELABLE DE LA SIGUIENTE MANERA:

LICITACIÓN	OBRA
PAQ. 01	CUBIERTA PARQUE VERSALLES 1a. SECCIÓN, CALLE LIMA, ESQUINA CALLE GALERIAS, Fracc. VERSALLES 1a. Secc., AGUASCALIENTES, AGS., SE ADJUDICA AL CONTRATISTA <b>TERRACRET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.</b> CON UN MONTO DE \$1'658,717.42 (UN MILLÓN, SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL, SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 42/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 45 DIAS.
PAQ. 02	ACONDICIONAMIENTO DE PARQUE DE BEISBOL, SAN ANTONIO DE PEÑUELAS, CALLE BENITO JUÁREZ S/N, Com. SAN ANTONIO DE PEÑUELAS, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA <b>CONSTRUCCIONES RQ INGENIERIA, S.A. DE C.V.</b> CON UN MONTO DE \$645,442.19 (SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL, CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 45 DIAS

LA PRESENTE ACTA, DADA A CONOCER EN JUNTA PUBLICA, SURTE EFECTO PARA EL LICITANTE ANTES MENCIONADOS PARA LOS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN EN FORMA, Y PARA ELLO SE OBLIGAN A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY, EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 53 FRACC. I Y II DE LA LEY, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO EN LA

Secretaría de Obras Públicas

Av. Aguascalientes #2690,  
Fracc. Jardines des Fuentes  
Aguascalientes, Ags. C.P. 20000



(449) 978 9206



www.ags.gob.mx

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*



## MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

### INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES IRE-007-2024 ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION (5ª ETAPA)

DIRECCION DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA, APERCIBIDOS QUE, DE NO CUMPLIR EN TIEMPO CON LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS, DEJARÁ DE SURTIR EFECTO LA PRESENTE ADJUDICACIÓN.

NO HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO EL DÍA DE SU INICIO FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE INTERVINIERON Y PARA QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS JURÍDICOS A QUE HAYA LUGAR.

Secretaría de Obras Públicas



Av. Aguascalientes #2690,  
Fracc. Jardines des Fuentes  
Aguascalientes, Ags. C.P. 20000



(449) 978 9206



[www.ags.gob.mx](http://www.ags.gob.mx)

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES**

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA  
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL**  
**IRE-007-2024**  
**PAQ. 01**

**CUBIERTA PARQUE VERSALLES 1a. SECCIÓN, CALLE LIMA, ESQUINA CALLE GALERIAS, Fracc. VERSALLES 1a.  
Secc., AGUASCALIENTES, AGS.**

**FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA**

N°	CONTRATISTA	MONTOS	FIRMA
1	TERRACRET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,658,717.42	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	URCOMA, S.A. DE C.V.	\$ 1,679,907.38	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.
3	ROKEMM ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.		SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL MONTO OBTENIDO DEL PROMEDIO, MÁS EL PRODUCTO DEL PROMEDIO POR EL RANGO (ART. 43 INC. d) DE LA LEY)
4	GUTIERREZ PADILLA MA. GUADALUPE ARQ.		SE DESECHA POR ENCUENTRAN POR DEBAJO DEL MONTO OBTENIDO DEL PROMEDIO, MENOS EL PRODUCTO DEL PROMEDIO POR EL RANGO (ART. 43 INC. c) DE LA LEY)
5	GONZALEZ GUERRA DANIEL I.C.		SE DESECHA POR ENCUENTRAN POR DEBAJO DEL MONTO OBTENIDO DEL PROMEDIO, MENOS EL PRODUCTO DEL PROMEDIO POR EL RANGO (ART. 43 INC. c) DE LA LEY)

*af*  
*a.*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES




DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA  
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL  
IRE-007-2024  
PAQ. 02

ACONDICIONAMIENTO DE PARQUE DE BEISBOL, SAN ANTONIO DE PEÑUELAS, CALLE BENITO JUÁREZ S/N, Com.  
SAN ANTONIO DE PEÑUELAS, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA			FIRMA
1	CONSTRUCCIONES RQ INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$	645,442.19	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO 
2	CONSTRUCTORA 31-20, S.A. DE C.V.	\$	679,363.73	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.
3	CERICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$	693,086.78	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.
4	CONSTRUCCIONES EK3, S.A. DE C.V.			No presento propuesta
5	ESPINOSA SILVA EVERARDO ARQ.			No presento propuesta





# MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

## INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES IRE-007-2024 ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION (5ª ETAPA)

**FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES No. 007-2024**

**ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO**  
Secretario de Obras Públicas Municipales

**TEC. ADRIAN ROSALES MEDINA**  
Director de Costos y Licitación de Obra

**ARQ. GEORGINA CASTAÑEDA CALDERON**  
Jefe del Departamento de Licitación y Control de Obra

**SALVADOR GONZALEZ RAMIREZ**  
Auditor del Órgano Interno de Control

**LAF ELVIA GUADALUPE GUEKERO HOEZ**  
Jefe de Departamento de Finanzas Municipales

Síndico de Hacienda del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Síndico Procurador del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Regidor de Obras Públicas del H. Ayuntamiento

Coordinación Jurídica de SOPMA

**Felipe Fernando Hernández Sánchez**  
Representante del Colegio de Ingenieros Civiles

Representante del Colegio de Arquitectos.

Representante de la C.M.I.C.

**FIN DE ACTA**

Secretaría de Obras Públicas

