

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES IRE-006-2024 ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION (5ª ETAPA)

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES SIENDO LAS 14:00 HORAS A 20 DE MAYO DE 2024, INSTALADOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES UBICADA EN AV. AGUASCALIENTES SUR # 2615 CON LOS REPRESENTANTES QUE POR LEY ASISTEN A ESTE TIPO DE EVENTOS, EL C. TEC. ADRIAN ROSALES MEDINA DIRECTOR DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA EN REPRESENTACIÓN DEL ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO -SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO AGUASCALIENTES, - DECLARÓ ABIERTA LA AUDIENCIA DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO FALLO Y ADJUDICACION DEL **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES NO. 006-2024** QUE COMPRENDE DOS LICITACIONES, QUE REALIZA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, CON EL OBJETO DE LICITAR, ASIGNAR Y POSTERIORMENTE EJECUTAR LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONA, MISMA QUE SE LLEVARÁ A CABO CON RECURSOS DEL **PAQUETE UNO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2024 PARA EL PAQUETE DOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024.**

LICITACIÓN

OBRA

- PAQ. 01 PARQUE CULTURA YUMANA 2A ETAPA ,CALLE CULTURA YUMANA Y CULTURA NAZCA, Fracc. MIRADOR DE LAS CULTURAS 2a. Secc.
- PAQ. 02 REHABILITACIÓN PARQUE VILLA SUR, AV. FLOR DE NOCHEBUENA, FRACC. VILLA SUR, AGUASCALIENTES, AGS.

A CONTINUACIÓN SE INFORMÓ QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN III CUARTO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, EN REUNIÓN PREVIA DEL COMITÉ INTERNO DE LICITACIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, SE ANALIZARON Y EVALUARON LAS PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS ELEMENTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS EN LAS OBRAS A EJECUTAR Y UNA VEZ HECHA LA REVISIÓN DETALLADA Y LAS CONSIDERACIONES PERTINENTES, SE DECLARA FORMALMENTE EL RESULTADO DE LAS LICITACIONES Y FALLO INAPELABLE DE LA SIGUIENTE MANERA:

LICITACIÓN

OBRA

- PAQ. 01 PARQUE CULTURA YUMANA 2A ETAPA ,CALLE CULTURA YUMANA Y CULTURA NAZCA, Fracc. MIRADOR DE LAS CULTURAS 2a. Secc., SE ADJUDICA AL CONTRATISTA **CONSTRUCIVIL CLINKER, S.A. DE C.V.** CON UN MONTO DE \$3, 188,440.16 (TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 16/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 45 DIAS
- PAQ. 02 REHABILITACIÓN PARQUE VILLA SUR, AV. FLOR DE NOCHEBUENA, FRACC. VILLA SUR, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA **VARGO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.** CON UN MONTO DE \$1, 503, 873.22 (UN MILLON QUINIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 22/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 45 DIAS

Secretaría de Obras Públicas


Av. Aguascalientes #2690,
Fracc. Jardines des Fuentes
Aguascalientes, Ags. C.P. 20000



(449) 978 9206



www.ags.gob.mx



MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

LA PRESENTE ACTA, DADA A CONOCER EN JUNTA PUBLICA, SURTE EFECTO PARA EL

INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES IRE-006-2024 ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION (5ª ETAPA)

LICITANTE ANTES MENCIONADOS PARA LOS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN EN FORMA, Y PARA ELLO SE OBLIGAN A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY, EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 53 FRACC. I Y II DE LA LEY, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO EN LA DIRECCION DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA, APERCIBIDOS QUE, DE NO CUMPLIR EN TIEMPO CON LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS, DEJARÁ DE SURTIR EFECTO LA PRESENTE ADJUDICACIÓN.

NO HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO EL DÍA DE SU INICIO FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE INTERVINIERON Y PARA QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS JURÍDICOS A QUE HAYA LUGAR.

Secretaría de Obras Públicas

[Firmas manuscritas en tinta azul]



Av. Aguascalientes #2690,
Fracc. Jardines de Fuentes
Aguascalientes, Ags. C.P. 20000



(449) 978 9206



www.ags.gob.mx

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL


IRE-006-2024

PAQ. 01

PARQUE CULTURA YUMANA 2A ETAPA, CALLE CULTURA YUMANA Y CULTURA NAZCA, Fracc. MIRADOR DE LAS
CULTURAS 2a. Secc., AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	FIRMA	
1	CONSTRUCIVIL CLINKER, S.A. DE C.V.	\$ 3,188,440.16	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	GRUPO EMPRESARIAL CAAD, S.A. DE C.V.		NO SE ADJUDICA LA OBRA ,SE ENTREGA DICTAMEN
3	DINAMICA ALRO, S.A. DE C.V.		NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO PRESUPUESTAL
4	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES O&G, S.A. DE C.V.		NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO PRESUPUESTAL
5	CONSTRUCCIONES LUCIO HERMANOS, S.A. DE C.V.		NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO PRESUPUESTAL



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL


IRE-006-2024


PAQ. 02

REHABILITACIÓN PARQUE VILLA SUR, AV. FLOR DE NOCHEBUENA, Fracc. VILLA SUR , AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	VARGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,503,873.22	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. , POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	AVACO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	\$ 1,430,497.28	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. Y ARTICULO 116 , PARRAFO I DEL REGLAMENTO SE ENTREGA DICTAMEN
3	DENIVEL CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	\$ 1,628,892.42	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.
4	DIAZONUM, S.A. DE C.V.		No presento propuesta
5	MAGEVIC, S.A. DE C.V.		De acuerdo al artículo 39 de la L.O.P.S.R.E.A. y el artículo 47 del R.L.O.P.S.R.E.A. no presento propuesta





MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES IRE-006-2024 ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION (5ª ETAPA)

FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES No.
006-2024

ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO
Secretario de Obras Públicas Municipales

TEC. ADRIAN ROSALES MEDINA
Director de Costos y Licitación de Obra

ARQ. GEORGINA CASTAÑEDA CALDERON
Jefe del Departamento de Licitación y Control de Obra

SALVADOR CONTRERAS RAMIREZ
Auditor del Órgano Interno de Control

Jefe de Departamento de Finanzas Municipales
Héctor García Ponce

Síndico de Hacienda del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Síndico Procurador del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Regidor de Obras Públicas del H. Ayuntamiento

Ma. Guadalupe Ortega Martínez
Coordinación Jurídica de SOPMA

Felipe Fernando Hernández Sánchez
Representante del Colegio de Ingenieros Civiles

Representante del Colegio de Arquitectos.

Representante de la C.M.I.C.

FIN DE ACTA

Secretaría de Obras Públicas



Av. Aguascalientes #2690,
Fracc. Jardines des Fuentes
Aguascalientes, Ags. C.P. 20000



(449) 978 9206



www.ag.s.gob.mx