



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE
AGUASCALIENTES
2024-2027

ACUSE

FECHA: 22 de Noviembre del 2024.

OFICIO: SOPMA/LIC/060

ASUNTO: Adjudicación Directa

ALPINO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V.

PRESENTE

El Municipio de Aguascalientes a través de la Secretaría de Obras Públicas Municipales le hace una cordial invitación a participar en la licitación por Adjudicación Directa No. ADE-007-2024, Paquete No. PAQ. 01. La obra se ejecutará con recursos del PDM

OBRA: RETIRO DE PASTO SINTÉTICO CANCHA DE FUTBOL 7, AGUASCALIENTES, OJO DE AGUA Col., AGUASCALIENTES, AGS.

Presentación y Apertura de las Propuestas: 28 de Noviembre del 2024 Presentación a partir de las 08:00 Hrs. en la Secretaría de Obras Públicas Municipales.

Fallo: 29 de Noviembre del 2024 a las 09:00 Hrs. en la Secretaría de Obras Públicas Municipales.

Fecha Probable de inicio de los trabajos: 30 de Noviembre del 2024.

Todos los documentos solicitados en las bases de licitación se entregarán en la Secretaría, ubicada en Av. Aguascalientes Sur #2615, Fracc. Jardines de las Fuentes, Planta Baja, C.P. 20278, Aguascalientes, Ags.

No se adjudicará a aquellas empresas que se encuentren en cualquiera de los supuestos que establece el Artículo 36 fracción VI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios ("LOPSREAM").

No podrán participar en la licitación los contratistas que se encuentren en los supuestos del Artículo 56 de la "LOPSREAM".

La obra se adjudicará de acuerdo al artículo 43 de la "LOPSREAM" publicada el día 08 de Julio del 2019 y sus modificaciones. Se otorgará un anticipo del 50%. El plazo de ejecución será de 15 DÍAS NATURALES. La forma de pago será mediante la presentación de estimaciones quincenales. Se deberá contemplar fianza de anticipo, pagare de cumplimiento y pagare de vicios ocultos. El costo de las bases será de \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

Sin más por el momento, reitero a usted, las seguridades de mi consideración, atenta y distinguida.

ATENTAMENTE

Ing. Miguel Ángel Huizar Botello
Secretario de Obras Públicas

Archivo.

Firma manuscrita en azul con fecha 22-NOV-24

