



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2021-2024



**INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES IRE-013-2024
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION (5ª ETAPA)
RECURSO: FAISMUN**

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES SIENDO LAS 14:00 HORAS A 11 DE OCTUBRE DE 2024, INSTALADOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES UBICADA EN AV. AGUASCALIENTES SUR # 2615 CON LOS REPRESENTANTES QUE POR LEY ASISTEN A ESTE TIPO DE EVENTOS, EL C. TEC. ADRIAN ROSALES MEDINA DIRECTOR DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA EN REPRESENTACIÓN DEL ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO –SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO AGUASCALIENTES, - DECLARÓ ABIERTA LA AUDIENCIA DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO FALLO Y ADJUDICACION DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES NO. 013-2024 QUE COMPRENDE DOS LICITACIONES, QUE REALIZA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, CON EL OBJETO DE LICITAR, ASIGNAR Y POSTERIORMENTE EJECUTAR LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONA, MISMA QUE SE LLEVARÁ A CABO CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2024,.

LICITACIÓN

OBRA

- PAQ. 01 CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS ADICIONALES, PAQUETE 1, VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES, AGS.
- PAQ. 02 CONSTRUCCIÓN DE 21 CUARTOS ADICIONALES, PAQUETE 2, VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES, AGS.

A CONTINUACIÓN SE INFORMÓ QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN III CUARTO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, EN REUNIÓN PREVIA DEL COMITÉ INTERNO DE LICITACIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, SE ANALIZARON Y EVALUARON LAS PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS ELEMENTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS EN LAS OBRAS A EJECUTAR Y UNA VEZ HECHA LA REVISIÓN DETALLADA Y LAS CONSIDERACIONES PERTINENTES, SE DECLARA FORMALMENTE EL RESULTADO DE LAS LICITACIONES Y FALLO INAPELABLE DE LA SIGUIENTE MANERA:

LICITACIÓN

OBRA

- PAQ. 01 CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS ADICIONALES, PAQUETE 1, VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES, AGS., SE ADJUDICA AL CONTRATISTA METRICA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$2,718,309.89 (DOS MILLONES, SETECIENTOS DIECIOCHO MIL, TRESCIENTOS NUEVE PESOS 89/100 M.N.) NETO. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 60 DIAS.
- PAQ. 02 CONSTRUCCIÓN DE 21 CUARTOS ADICIONALES, PAQUETE 2, VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA LUVI, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$2,851,137.15 (DOS MILLONES, OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL , CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 15/100 M.N.) NETO. CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 60 DIAS.

Secretaría de Obras Públicas
Dirección de COSTOS Y LICITACION




Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes
Aguascalientes, Ags., C.P 20278



(449) 9 78 92 01, 06, 09



www.ags.gob.mx



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2021 2024



**INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES IRE-013-2024
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION (5ª ETAPA)
RECURSO: FAISMUN**

LA PRESENTE ACTA, DADA A CONOCER EN JUNTA PUBLICA, SURTE EFECTO PARA EL LICITANTE ANTES MENCIONADOS PARA LOS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN EN FORMA, Y PARA ELLO SE OBLIGAN A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY, EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 53 FRACC. I Y II DE LA LEY, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO EN LA DIRECCION DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA, APERCIBIDOS QUE, DE NO CUMPLIR EN TIEMPO CON LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS, DEJARÁ DE SURTIR EFECTO LA PRESENTE ADJUDICACIÓN.

NO HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO EL DÍA DE SU INICIO FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE INTERVINIERON Y PARA QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS JURÍDICOS A QUE HAYA LUGAR.

Secretaría de Obras Públicas
Dirección de COSTOS Y LICITACION



Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes
Aguascalientes, Ags., C.P 20278



(449) 9 78 92 01, 06, 09



www.ags.gob.mx

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-013-2024
PAQ. 01

CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS ADICIONALES, PAQUETE 1, VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES,
AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	METRICA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$ 2,718,309.89	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	MAGEVIC, S.A. DE C.V.	\$ 2,714,171.86	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.
3	PEJIME CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.		NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
4	LOERA CARDONA JULIO I.C.		NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
5	INGENIERIA Y PROYECTOS CAPER, S.A. DE C.V.		NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES


DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-013-2024
PAQ. 02

CONSTRUCCIÓN DE 21 CUARTOS ADICIONALES, PAQUETE 2, VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	LUVI, S.A. DE C.V.	\$ 2,851,137.15	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 2,906,720.94	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 PRIMER PARRAFO DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.
3	JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
4	INGENIARE CREATIVA, S.A. DE C.V.		NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
5	JBL CONSTRUCCIONES S,A DE C.V		NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2021-2024



**INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES IRE-013-2024
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION (5ª ETAPA)
RECURSO: FAISMUN**

FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES No. 013-2024

ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO
Secretario de Obras Públicas Municipales

TEC. ADRIAN ROSALES MEDINA
Director de Costos y Licitación de Obra

ARQ. GEORGINA CASTAÑEDA CALDERON
Jefe del Departamento de Licitación y Control de Obra

Auditor del Órgano Interno de Control

LAF ELVIA GPE. GUERRERO HERNANDEZ
Jefe de Departamento de Finanzas Municipales

Síndico de Hacienda del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Síndico Procurador del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Regidor de Obras Públicas del H. Ayuntamiento

Coordinación Jurídica de SOPMA

Representante del Colegio de Ingenieros Civiles

Representante del Colegio de Arquitectos.

Representante de la C.M.I.C.

FIN DE ACTA

Secretaría de Obras Públicas
Dirección de COSTOS Y LICITACION



Av. Aguascalientes Sur No. 2615
Fracc. Jardines de las Fuentes
Aguascalientes, Ags., C.P 20278



(449) 9 78 92 01, 06, 09



www.ags.gob.mx