



**MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA  
JEFATURA DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

006

**CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA**

POR MEDIO DE LA PRESENTE, HAGO CONSTAR QUE EL

C. Ing. Ricardo Magdalena Márquez

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: Supervisor Integral de Obra Civil  
SA de CV.

EFFECTUÓ LA VISITA A: KILÓMETRO 9.3 CARRETERA A JOSÉ MARÍA MORELOS, COM. SAN NICOLAS  
DONDE SE REALIZARA(N) LA(S) OBRA(S) ESTUDIO MECANICA DE SUELOS, ESTUDIOS  
GEOHIDROLOGICOS, GEOFISICO Y GEOLOGICO ETAPA 9 DEL RELLENO SANITARIO.  
CORRESPONDIENTE A: INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRES-001-2025 LICITACIÓN: PAQ. 01  
OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

POR "LA SECRETARÍA"

POR LA EMPRESA

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN



Secretaría de  
**Obras Públicas**

**MINUTA DE JUNTA DE  
ACLARACION DE DUDAS**

**INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL  
IRES-001-2025 PAQ. 01**

**OBRA:** ESTUDIO MECANICA DE SUELOS, ESTUDIOS GEOHIDROLOGICOS, GEOFISICO Y GEOLOGICO  
ETAPA 9 DEL RELLENO SANITARIO.

**UBICACIÓN:** KILÓMETRO 9.3 CARRETERA A JOSÉ MARÍA MORELOS, COM. SAN NICOLAS

AGUASCALIENTES, AGS. A 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
12:30 p.m.

1. Cualquier incumplimiento, omisión o discrepancia contra lo indicado en las bases de licitación y a ésta minuta, que afecte la solvencia legal, técnica o económica de la propuesta, será motivo suficiente para desechar su propuesta.
2. Los licitantes que cuenten con la Cédula del padrón de contratistas 2025 la deberán de anexar en el documento 11, en el caso que el licitante presente copia de la Cedula Provisional del Padrón de Contratistas 2025, ésta deberá de estar vigente al momento de la presentación y apertura de propuestas técnicas.
3. Para estos Trabajos se otorgará el 30% (TREINTA POR CIENTO) de anticipo lo cual se deberá de considerar para la elaboración de su propuesta.
4. Si el licitante es persona moral, incluir en el documento 11 copia del Acta Constitutiva y sus respectivas modificaciones, en caso que el acta constitutiva sea de fecha igual o mayor a CINCO AÑOS, deberá entregar previo a firma de contrato el ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS ANUAL, en donde sea ratificado el administrador único, o en su caso el apoderado legal.
5. En base al Art.196 del REGLAMENTO segundo párrafo para la presente licitación no será aplicable lo estipulado en el Art. 43 Fracc. II de la LEY.
6. La ejecución de los trabajos será de 30 días naturales, lo cual se deberá de considerar en la propuesta.

<p>_____ TEC. ADRIÁN ROSALES MEDINA Director de Costos y Licitación de Obra</p>	<p>_____ ARQ. GEORGINA CASTAÑEDA CLADERÓN Departamento de Licitación y Control de Obra</p>
<p>_____ ARQ. MARCO ANTONIO CHÁVEZ MARTÍNEZ Dirección de Planeación y Proyectos de Obra</p>	<p>_____ Jefe de Deplo. de Supervisión</p>
<p>_____ Coordinador</p>	<p>_____ Residente de Supervisión</p>






**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES**

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA  
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL  
IRES-001-2025  
PAQ. 01**

**ESTUDIO MECANICA DE SUELOS, ESTUDIOS GEOHIDROLOGICOS, GEOFISICO Y GEOLOGICO ETAPA 9 DEL  
RELLENO SANITARIO.KILÓMETRO 9.3 CARRETERA A JOSÉ MARÍA MORELOS,SAN NICOLAS Com.**

**JUNTA DE ACLARACIONES**

Nº	CONTRATISTA	FIRMA
1	BOMBEO ELECTRIFICACION Y SERVICIO ADAME, S.A. DE C.V.	
2	SUPERVISOR INTEGRAL DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	
3	CONSTRUCTORA 31-20, S.A. DE C.V.	
4	CORPORATIVO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	
5	RODRIGO DE LIRA IBARRA	







**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES**

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA  
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL**  
**IRES-001-2025**  
**PAQ. 01**

**ESTUDIO MECANICA DE SUELOS, ESTUDIOS GEOHIDROLOGICOS, GEOFISICO Y GEOLOGICO ETAPA 9 DEL RELLENO SANITARIO.KILÓMETRO 9.3 CARRETERA A JOSÉ MARÍA MORELOS,SAN NICOLAS Com.**

**VISITA DE OBRA**

Nº	CONTRATISTA	ASISTENCIA
1	BOMBEO ELECTRIFICACION Y SERVICIO ADAME, S.A. DE C.V.	
2	SUPERVISOR INTEGRAL DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	
3	CONSTRUCTORA 31-20, S.A. DE C.V.	
4	CORPORATIVO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	
5	RODRIGO DE LIRA IBARRA	