



**INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES IRE-001-2025
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION (5ª ETAPA)
RECURSO: PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL 2025.**

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES SIENDO LAS 14:00 HORAS A 14 DE ABRIL DE 2025, INSTALADOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES UBICADA EN AV. AGUASCALIENTES SUR # 2615 CON LOS REPRESENTANTES QUE POR LEY ASISTEN A ESTE TIPO DE EVENTOS, EL C. TEC. ADRIAN ROSALES MEDINA DIRECTOR DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA EN REPRESENTACIÓN DEL ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO -SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO AGUASCALIENTES, - DECLARÓ ABIERTA LA AUDIENCIA DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO FALLO Y ADJUDICACION DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES NO. 001-2025 QUE COMPRENDE TRES LICITACIONES, QUE REALIZA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, CON EL OBJETO DE LICITAR, ASIGNAR Y POSTERIORMENTE EJECUTAR LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONA, MISMA QUE SE LLEVARÁ A CABO CON RECURSOS DEL PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL 2025.

LICITACIÓN

OBRA

- | | |
|---------|---|
| PAQ. 01 | CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARETA ASFÁLTICA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO: ENTRE CALLE PINO SUÁREZ Y CALLE JESÚS R. MACÍAS, AGUASCALIENTES, AGS. |
| PAQ. 02 | CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, CALLE LIC. FRANCISCO PRIMO VERDAD, TRAMO: ENTRE C. EZEQUIEL A. CHÁVEZ Y AV. HÉROE DE NACÓZARI, Barrio LA PURISIMA, AGUASCALIENTES, AGS. |
| PAQ. 03 | CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, CALLE FRANCISCO VILLA, TRAMO: ENTRE CALLE PINO SUÁREZ Y CALLE INDEPENDENCIA DE MÉXICO, AGUASCALIENTES, AGS. |

A CONTINUACIÓN SE INFORMÓ QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN III CUARTO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, EN REUNIÓN PREVIA DEL COMITÉ INTERNO DE LICITACIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, SE ANALIZARON Y EVALUARON LAS PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS ELEMENTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS EN LAS OBRAS A EJECUTAR Y UNA VEZ HECHA LA REVISIÓN DETALLADA Y LAS CONSIDERACIONES PERTINENTES, SE DECLARA FORMALMENTE EL RESULTADO DE LAS LICITACIONES Y FALLO INAPELABLE DE LA SIGUIENTE MANERA:



INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES IRE-001-2025
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION (5ª ETAPA)
RECURSO: PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL 2025.

licitación

obra

- PAQ. 01** CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARETA ASFÁLTICA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO: ENTRE CALLE PINO SUÁREZ Y CALLE JESÚS R. MACÍAS, AGUASCALIENTES, AGS., SE ADJUDICA AL CONTRATISTA PAVIMENTOS Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$1'853,121.59 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL, CIENTO VEINTIUNO PESOS 59/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 30 DIAS.
- PAQ. 02** CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, CALLE LIC. FRANCISCO PRIMO VERDAD, TRAMO: ENTRE C. EZEQUIEL A. CHÁVEZ Y AV. HÉROE DE NACÓZARI, Barrio LA PURISIMA, AGUASCALIENTES, AGS. SE DECLARA DESIERTA CON FORME AL ARTICULO 44 PRIMER PARRAFO DE LA L.O.P.S.R.E.A. y M.
- PAQ. 03** CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, CALLE FRANCISCO VILLA, TRAMO: ENTRE CALLE PINO SUÁREZ Y CALLE INDEPENDENCIA DE MÉXICO, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA CASLOP DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION, S.A. DEC.V. CON UN MONTO DE \$1'498,045.95 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL, CUARENTA Y CINCO PESOS 95/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 30 DIAS.

LA PRESENTE ACTA, DADA A CONOCER EN JUNTA PUBLICA, SURTE EFECTO PARA EL LICITANTE ANTES MENCIONADOS PARA LOS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN EN FORMA, Y PARA ELLO SE OBLIGAN A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY, EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 53 FRACC. I Y II DE LA LEY, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO EN LA DIRECCION DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA, APERCIBIDOS QUE, DE NO CUMPLIR EN TIEMPO CON LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS, DEJARÁ DE SURTIR EFECTO LA PRESENTE ADJUDICACIÓN.

NO HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO EL DÍA DE SU INICIO FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE INTERVINIERON Y PARA QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS JURÍDICOS A QUE HAYA LUGAR.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-001-2025

PAQ. 01

CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARETA ASFÁLTICA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO: ENTRE CALLE PINO SUÁREZ Y
CALLE JESÚS R. MACÍAS, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	PAVIMENTOS Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	\$ 1,853,121.59	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	TRITURADOS Y ASFALTOS TRIANA, S.A. DE C.V.	\$ 1,937,184.65	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.
3	ASFALCER MEXICANA DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V.		SE DESECHÓ EN FALLO TECNICO
4	EDIFICACIONES RENACE, S.A. DE C.V.		SE DESECHÓ EN FALLO TECNICO
5	GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V.		NO PRESENTO PROPUESTA

DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-001-2025

PAQ. 02

CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, CALLE LIC. FRANCISCO PRIMO VERDAD, TRAMO: ENTRE C. EZEQUIEL A. CHÁVEZ Y AV. HÉROE DE NACOSARI, Barrio LA PURISIMA, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	FIRMA
1	CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.	SE DESECHÓ EN FALLO TECNICO
2	URCOMA, S.A. DE C.V.	SE DESECHÓ EN FALLO TECNICO
3	RESENDIZ RAMÍREZ, JORGE ADRIÁN I.C.	SE DESECHÓ EN FALLO TECNICO
4	DINAMICA ALRO, S.A. DE C.V.	SE DESECHÓ EN FALLO TECNICO
5	MOVYPAV, S.A. DE C.V.	SE DESECHÓ EN FALLO TECNICO

SE DECLARA DESIERTA CONFORME AL ARTICULO 44 PRIMERA FRACCION DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-001-2025

PAQ. 03

CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, CALLE FRANCISCO VILLA, TRAMO: ENTRE CALLE PINO SUÁREZ Y CALLE INDEPENDENCIA DE MÉXICO, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	CASLOP DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION, S.A. DEC.V.	\$ 1,498,045.95	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,503,914.79	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.
3	VELASER, S.A. DE C.V.	\$ 1,535,262.77	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.
4	JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,310,536.34	SE DESECHA POR ENCUENTRAN POR DEBAJO DEL MONTO OBTENIDO DEL PROMEDIO, MENOS EL PRODUCTO DEL PROMEDIO POR EL RANGO (ART. 43 INC. c) DE LA LEY)
5	ARQUITECTURA Y DISEÑO DISA, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 1,629,755.62	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL MONTO OBTENIDO DEL PROMEDIO, MÁS EL PRODUCTO DEL PROMEDIO POR EL RANGO (ART. 43 INC. d) DE LA LEY)



SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES IRE-001-2025
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION (5ª ETAPA)
RECURSO: PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL 2025.

FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES No. 001-2025

I.C. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTERLLO
Secretario de Obras Públicas Municipales

TEC. ADRIAN ROSALES MEDINA
Director de Costos y Licitación de Obra

ARQ. GEORGINA CASTAÑEDA CALDERON
Jefe del Departamento de Licitación y Control de Obra

I.C. SALVADOR GONZALEZ R.
Auditor del Órgano Interno de Control

LAF. ELVIA GUADALUPE GUERRERO HERNANDEZ
Jefe de Departamento de Finanzas Municipales

LIC. MARÍA FERNANDA DÁVILA FLORES
Representante Síndico de Hacienda del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

AUX. CLAUDIA LORENA VERA LÓPEZ
Síndico Procurador del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Juan Carlos Eusebio Delgado Lara
Suplente de Regidor de Obras Públicas del H. Ayuntamiento

Coordinación Jurídica de SOPMA

I.C. HUMBERTO ESQUIVEL-MARQUEZ
Representante del Colegio de Ingenieros Civiles

Representante del Colegio de Arquitectos.

Juan Carlos Hernandez Martinez
Representante de la C.M.I.C.

FIN DE ACTA