



**INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES IRE-007-2025
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION (5º ETAPA)
RECURSO: PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) 2025.**

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES SIENDO LAS 14:00 HORAS A 31 DE JULIO DE 2025, INSTALADOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES UBICADA EN AV. AGUASCALIENTES SUR # 2615 CON LOS REPRESENTANTES QUE POR LEY ASISTEN A ESTE TIPO DE EVENTOS, EL C. TEC. ADRIAN ROSALES MEDINA DIRECTOR DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA EN REPRESENTACIÓN DEL ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO –SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO AGUASCALIENTES, - DECLARÓ ABIERTA LA AUDIENCIA DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO FALLO Y ADJUDICACION DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES NO. 007-2025 QUE COMPRENDE TRES LICITACIONES, QUE REALIZA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, CON EL OBJETO DE LICITAR, ASIGNAR Y POSTERIORMENTE EJECUTAR LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONA, MISMA QUE SE LLEVARÁ A CABO CON RECURSOS DEL PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) 2025.

LICITACIÓN

OBRA

- PAQ. 01 CONSTRUCCIÓN DE VELARIA Y FORO EN LOMAS DEL MIRADOR, CALLE LOMA DEL SUR, ESQUINA CALLE LOMA TURQUESA, Fracc. LOMAS DEL MIRADOR 4a. Secc., AGUASCALIENTES, AGS.
- PAQ. 02 REHABILITACIÓN DE PARQUE CAÑADA GRANDE DE COTORINA, AV. PIÑA, ESQUINA CALLE CHABACANO, Localidad CAÑADA GRANDE DE COTORINA, AGUASCALIENTES, AGS.
- PAQ. 03 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN SANTA ANITA IV SECCIÓN, CALLE VALLE REAL, SANTA ANITA 4a. SECCION, AGUASCALIENTES, AGS.

A CONTINUACIÓN SE INFORMÓ QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN III CUARTO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, EN REUNIÓN PREVIA DEL COMITÉ INTERNO DE LICITACIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, SE ANALIZARON Y EVALUARON LAS PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS ELEMENTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS EN LAS OBRAS A EJECUTAR Y UNA VEZ HECHA LA REVISIÓN DETALLADA Y LAS CONSIDERACIONES PERTINENTES, SE DECLARA FORMALMENTE EL RESULTADO DE LAS LICITACIONES Y FALLO INAPELABLE DE LA SIGUIENTE MANERA:

LICITACIÓN

OBRA

- PAQ. 01 CONSTRUCCIÓN DE VELARIA Y FORO EN LOMAS DEL MIRADOR, CALLE LOMA DEL SUR, ESQUINA CALLE LOMA TURQUESA, Fracc. LOMAS DEL MIRADOR 4a. Secc., AGUASCALIENTES, AGS., SE ADJUDICA AL CONTRATISTA YARKAR S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$ 1,344,951.25 (UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 25/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 75 DIAS.
- PAQ. 02 REHABILITACIÓN DE PARQUE CAÑADA GRANDE DE COTORINA, AV. PIÑA, ESQUINA CALLE CHABACANO, Localidad CAÑADA GRANDE DE COTORINA, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA ACSE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$1,299,999.99 (UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 75 DIAS.



**INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES IRE-007-2025
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION (5º ETAPA)
RECURSO: PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) 2025.**

PAQ. 03

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN SANTA ANITA IV SECCIÓN, CALLE VALLE REAL, SANTA ANITA 4a. SECCION, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA ARTEK TECNOLOGIA INTEGRAL EN ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V. CON UN MONTO DE \$2,808,857.90 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL OCHICIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 90/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 90 DIAS.

LA PRESENTE ACTA, DADA A CONOCER EN JUNTA PUBLICA, SURTE EFECTO PARA EL LICITANTE ANTES MENCIONADOS PARA LOS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN EN FORMA, Y PARA ELLO SE OBLIGAN A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY, EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 53 FRACC. I Y II DE LA LEY, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO EN LA DIRECCION DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA, APERCIBIDOS QUE, DE NO CUMPLIR EN TIEMPO CON LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS, DEJARÁ DE SURTIR EFECTO LA PRESENTE ADJUDICACIÓN.

NO HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO EL DÍA DE SU INICIO FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE INTERVINIERON Y PARA QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS JURÍDICOS A QUE HAYA LUGAR.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-007-2025
PAQ. 01

CONSTRUCCIÓN DE VELARIA Y FORO EN LOMAS DEL MIRADOR , CALLE LOMA DEL SUR, ESQUINA CALLE LOMA
TURQUESA FRACC. LOMAS DEL MIRADOR 4a SECC.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	YARKAR S.A. DE C.V.	\$ 1,344,951.25	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	CONSTRUCTORA DUSIF, S.A. DE C.V.	\$ 1,349,566.77	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.
3	ESPINOSA SILVA EVERARDO ARQ.	\$ 1,379,330.27	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.
4	GAPRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,374,470.02	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.
5	SUPYPROYECTOS, S.A. DE C.V.		SE DESECHÓ POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL MONTO OBTENIDO DEL PROMEDIO, MÁS EL PRODUCTO DEL PROMEDIO POR EL RANGO (ART. 43 INC. d) DE LA LEY)

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-007-2025

PAQ. 02

**REHABILITACIÓN DE PARQUE CAÑADA GRANDE DE COTORINA, AV. PIÑA, ESQUINA CALLE CHABACANO,
Localidad CAÑADA GRANDE DE COTORINA, AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	ACSE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	\$ 1,299,999.99	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	VARGO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	\$ 1,422,067.55	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.
3	GCI SOLUCIONES, S.A DE C.V.	\$ 1,436,797.58	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.
4	VALUACION Y ARQUITECTURA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.		No presento propuesta
5	VISARQ CONSTRUCCIONES, S.A.S. DE C.V.		De acuerdo al articulo 39 de la L.O.P.S.R.E.A. y el articulo 47 del R.L.O.P.S.R.E.A. no presento propuesta

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-007-2025
PAQ. 03

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN SANTA ANITA IV SECCIÓN, CALLE VALLE REAL, SANTA ANITA 4a. SECCION,
AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	ARTEK TECNOLOGIA INTEGRAL EN ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 2,808,857.90	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	GRUPO CORPORATIVO CONSAR, S.A. DE C.V.	\$ 2,814,930.37	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.
3	HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$ 2,856,095.00	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.
4	TERRACRET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		SE DESECHÓ POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL MONTO OBTENIDO DEL PROMEDIO, MÁS EL PRODUCTO DEL PROMEDIO POR EL RANGO (ART. 43 INC. d) DE LA LEY)
5	SILVA ARJON ROBERTO I.C.		No presento propuesta



**INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES IRE-007-2025
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION (5º ETAPA)
RECURSO: PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) 2025.**

FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES No. 007-2025

I.C. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO
Secretario de Obras Públicas Municipales

TEC. ADRIAN ROSALES MEDINA
Director de Costos y Licitación de Obra

ARQ. GEORGINA CASTAÑEDA CALDERON
Jefe del Departamento de Licitación y Control de Obra

Dawson Gonzalez P.
Auditor del Organismo Interno de Control

LAF ELVIA GUADALUPE GUECERKO HOBZ
Jefe de Departamento de Finanzas Municipales

Lic. Maria Fernanda Dávila Flores
Representante Síndico de Hacienda del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Síndico Procurador del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Suplente de Regidor de Obras Públicas del H. Ayuntamiento

Roberto Medina Rodriguez
Coordinación Jurídica de SOPMA

Ing. Jssé Eitel Brundato Damiani
Representante del Colegio de Ingenieros Civiles

Representante del Colegio de Arquitectos.

Arq. SERGIO GALLEGOS
Representante de la C.M.I.C.

FIN DE ACTA