



INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES IRE-010-2025  
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION (5ª ETAPA)  
RECURSO: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO-PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL 2025.

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES SIENDO LAS 14:00 HORAS A 14 DE AGOSTO DE 2025, INSTALADOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES UBICADA EN AV. AGUASCALIENTES SUR # 2615 CON LOS REPRESENTANTES QUE POR LEY ASISTEN A ESTE TIPO DE EVENTOS, EL C. TEC. ADRIAN ROSALES MEDINA DIRECTOR DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA EN REPRESENTACIÓN DEL ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO -SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO AGUASCALIENTES, - DECLARÓ ABIERTA LA AUDIENCIA DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO FALLO Y ADJUDICACION DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES NO. 010-2025 QUE COMPRENDE CINCO LICITACIONES, QUE REALIZA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, CON EL OBJETO DE LICITAR, ASIGNAR Y POSTERIORMENTE EJECUTAR LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONA, MISMA QUE SE LLEVARÁ A CABO CON RECURSOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO-PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL 2025.

LICITACIÓN	OBRA
PAQ. 01	REHABILITACIÓN PARQUE LAS TORRES, CALLE TORRE LATINOAMERICANA Y CALLE TORRE LONDRES, Fracc. LAS TORRES, AGUASCALIENTES, AGS.
PAQ. 02	CONSTRUCCIÓN DE TROTAPISTA, ANDADORES Y ALUMBRADO PÚBLICO, PARQUE RANCHO SANTA MÓNICA, AV. SAN ANTONIO S/N, Fracc. RANCHO SANTA MONICA, AGUASCALIENTES, AGS.
PAQ. 03	REHABILITACIÓN DE PARQUE PASEOS DEL SUR, AV. RANCHO SAN ANTONIO, ESQ. CON AV. MISIÓN DE SAN MARGARITO, Fracc. PASEOS DEL SUR, AGUASCALIENTES, AGS.
PAQ. 04	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PASEOS DE SANTA MÓNICA, AV. PASEOS DE ARGEL, ESQ. AV. PASEOS DE ANDAR, COND. PASEOS DE SANTA MONICA, AGUASCALIENTES, AGS.
PAQ. 05	REHABILITACIÓN DE PARQUE VISTA DEL SOL, CALLE ECLIPSE, ESQ. CON CALLE SOL, Fracc. VISTA DEL SOL 2a. Secc., AGUASCALIENTES, AGS.



INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES IRE-010-2025

ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION (5ª ETAPA)

RECURSO: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO-PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL 2025.

A CONTINUACIÓN SE INFORMÓ QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN III CUARTO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, EN REUNIÓN PREVIA DEL COMITÉ INTERNO DE LICITACIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, SE ANALIZARON Y EVALUARON LAS PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS ELEMENTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS EN LAS OBRAS A EJECUTAR Y UNA VEZ HECHA LA REVISIÓN DETALLADA Y LAS CONSIDERACIONES PERTINENTES, SE DECLARA FORMALMENTE EL RESULTADO DE LAS LICITACIONES Y FALLO INAPELABLE DE LA SIGUIENTE MANERA:

LICITACIÓN

OBRA

- PAQ. 01 REHABILITACIÓN PARQUE LAS TORRES, CALLE TORRE LATINOAMERICANA Y CALLE TORRE LONDRES, Fracc. LAS TORRES, AGUASCALIENTES, AGS., SE ADJUDICA AL CONTRATISTA ALDO ROMERO CASTILLO, CON UN MONTO DE \$ 949,811.24 (NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL, OCHOCIENTOS ONCE PESOS 24/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 60 DIAS.
- PAQ. 02 CONSTRUCCIÓN DE TROTAPISTA, ANDADORES Y ALUMBRADO PÚBLICO, PARQUE RANCHO SANTA MÓNICA, AV. SAN ANTONIO S/N, Fracc. RANCHO SANTA MONICA, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA I.C. DAVID ARELLANO DELGADO, CON UN MONTO DE \$3'136,980.00 (TRES MILLONES, CIENTO TREINTA Y SEIS MIL, NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 90 DIAS.
- PAQ. 03 REHABILITACIÓN DE PARQUE PASEOS DEL SUR, AV. RANCHO SAN ANTONIO, ESQ. CON AV. MISIÓN DE SAN MARGARITO, Fracc. PASEOS DEL SUR, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA LM INGENIEROS, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$2'272,552.53 (DOS MILLONES, DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL, QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 53/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 90 DIAS.



INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES IRE-010-2025  
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION (5ª ETAPA)  
RECURSO: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO-PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL 2025.

- PAQ. 04 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PASEOS DE SANTA MÓNICA, AV. PASEOS DE ARGEL, ESQ. AV. PASEOS DE ANDAR, COND. PASEOS DE SANTA MONICA, AGUASCALIENTES, AGS. SE DECLARA DESIERTA CONFORME AL ARTÍCULO 44 PRIMER PARRAFO DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.
- PAQ. 05 REHABILITACIÓN DE PARQUE VISTA DEL SOL, CALLE ECLIPSE, ESQ. CON CALLE SOL, Fracc. VISTA DEL SOL 2a. Secc., AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES JAL, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$3'047,562.45 (TRES MILLONES, CUARENTA Y SIETE MIL, QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 45/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 90 DIAS.

LA PRESENTE ACTA, DADA A CONOCER EN JUNTA PUBLICA, SURTE EFECTO PARA EL LICITANTE ANTES MENCIONADOS PARA LOS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN EN FORMA, Y PARA ELLO SE OBLIGAN A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY, EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 53 FRACC. I Y II DE LA LEY, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO EN LA DIRECCION DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA, APERCIBIDOS QUE, DE NO CUMPLIR EN TIEMPO CON LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS, DEJARÁ DE SURTIR EFECTO LA PRESENTE ADJUDICACIÓN.

NO HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO EL DÍA DE SU INICIO FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE INTERVINIERON Y PARA QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS JURÍDICOS A QUE HAYA LUGAR.

## SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA  
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL  
IRE-010-2025  
PAQ. 01

REHABILITACIÓN PARQUE LAS TORRES, CALLE TORRE LATINOAMERICANA Y CALLE TORRE LONDRES, Fracc. LAS TORRES, AGUASCALIENTES, AGS.

## FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	ALDO ROMERO CASTILLO	\$ 949,811.24	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	DE LIRA IBARRA HORACIO I.C.	\$ 959,676.31	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.
3	CERICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 985,665.31	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.
4	JESUS OMAR DIAZ MACIAS		De acuerdo al artículo 39 de la L.O.P.S.R.E.A. y el artículo 47 del R.L.O.P.S.R.E.A. no presento propuesta
5	ROMHE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		De acuerdo al artículo 39 de la L.O.P.S.R.E.A. y el artículo 47 del R.L.O.P.S.R.E.A. no presento propuesta

## SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA  
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

## PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-010-2025

PAQ. 02

CONSTRUCCIÓN DE TROTAPISTA, ANDADORES Y ALUMBRADO PÚBLICO, PARQUE RANCHO SANTA MÓNICA, AV.  
SAN ANTONIO S/N, Fracc. RANCHO SANTA MONICA, AGUASCALIENTES, AGS.

## FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	ARELLANO DELGADO DAVID I.C.	\$ 3,136,980.00	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	SEÑALAMIENTOS Y PAVIMENTOS MSM, S.A. DE C.V.	\$ 3,204,557.12	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.
3	SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$ 3,456,723.01	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL MONTO OBTENIDO DEL PROMEDIO, MÁS EL PRODUCTO DEL PROMEDIO POR EL RANGO (ART. 43 INC. d) DE LA LEY)
4	URCOMA, S.A. DE C.V.	\$ 3,103,114.57	SE DESECHA POR ENCUENTRAN POR DEBAJO DEL MONTO OBTENIDO DEL PROMEDIO, MENOS EL PRODUCTO DEL PROMEDIO POR EL RANGO (ART. 43 INC. c) DE LA LEY)
5	CONSTRUCCIONES R2CYC, S.A. DE C.V.		De acuerdo al artículo 39 de la L.O.P.S.R.E.A. y el artículo 47 del R.L.O.P.S.R.E.A. no presento propuesta

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES**

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA  
 DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL**  
**IRE-010-2025**  
**PAQ. 03**

**REHABILITACIÓN DE PARQUE PASEOS DEL SUR, AV. RANCHO SAN ANTONIO, ESQ. CON AV. MISIÓN DE SAN MARGARITO, Fracc. PASEOS DEL SUR, AGUASCALIENTES, AGS.**

**FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA**

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	LM INGENIEROS, S.A. DE C.V.	\$ 2,272,552.53	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	ROSALES GUTIERREZ GERARDO ALEJANDRO I.C.	\$ 2,329,136.64	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.
3	CONSTRUCTORA 31-20, S.A. DE C.V.	\$ 2,353,143.20	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.
4	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES GAES, S.A. DE C.V.	\$ 2,393,774.32	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.
5	ADS ESTUDIO, S.C.		NO PRESENTÓ PROPUESTA

*Handwritten marks and signatures in the bottom left corner.*

*Large handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten mark or signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

*Multiple handwritten signatures and initials in blue ink on the bottom right.*

## SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA  
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL  
IRE-010-2025  
PAQ. 04

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PASEOS DE SANTA MÓNICA, AV. PASEOS DE ARGEL, ESQ. AV. PASEOS DE ANDAR,  
COND. PASEOS DE SANTA MONICA, AGUASCALIENTES, AGS.

## FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	GRUPO EMPRESARIAL CAAD, S.A. DE C.V.	\$ 2,054,192.51	SE DECLARA DESIERTA CONFORME AL ARTICULO 44 PRIMER PARRAFO DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.
2	ESTRUCTURAS Y OBRA CIVIL TORCA, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 2,356,646.05	SE DECLARA DESIERTA CONFORME AL ARTICULO 44 PRIMER PARRAFO DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.
3	ESPARZA ROJAS CARLOS JOB ARQ.		NO SE ACEPTA SU PROPUESTA , SE ENTREGA DICTAMEN
4	GAYTAN RANGEL SALVADOR I.C.		PRESENTÓ CARTA DISCULPA
5	PERFORACIONES Y BARRENACIONES HIDROCALIDAS S.A. DE C.V.		De acuerdo al artículo 39 de la L.O.P.S.R.E.A. y el artículo 47 del R.L.O.P.S.R.E.A. no presento propuesta

## SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA  
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL  
IRE-010-2025  
PAQ. 05

REHABILITACIÓN DE PARQUE VISTA DEL SOL, CALLE ECLIPSE, ESQ. CON CALLE SOL, Fracc. VISTA DEL SOL 2a.  
Secc., AGUASCALIENTES, AGS.

## FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	CONSTRUCCIONES Y SEÑALAMIENTO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	\$ 2,967,960.66	SE DESHECHO EN LA ETAPA ECONOMICA
2	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES JAL, S.A. DE C.V.	\$ 3,047,562.45	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	SERVICIOS PROFESIONALES GAAL, S.A. DE C.V.	\$ 3,257,147.26	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.
4	EJHEMU CONSTRUCCIONES, S.A.S. DE C.V.		NO SE ACEPTA SU PROPUESTA , SE ENTREGA DICTAMEN
5	MAQUINARIA , INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.		De acuerdo al artículo 39 de la L.O.P.S.R.E.A. y el artículo 47 del R.L.O.P.S.R.E.A. no presento propuesta



INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES IRE-010-2025  
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION (5ª ETAPA)  
RECURSO: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO-PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL 2025.

FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES NO. 010-2025

I.C. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO  
Secretario de Obras Públicas Municipales

TEC. ADRIAN ROSALES MEDINA  
Director de Costos y Licitación de Obra

ARQ. GEORGINA CASTAÑEDA CALDERON  
Jefe del Departamento de Licitación y Control de Obra

*Jorge Omar Galvan Montoya*  
Auditor del Órgano Interno de Control

Jefe de Departamento de Finanzas Municipales

*Lic. María Fernanda Dania Flores*  
Representante Sindico de Hacienda del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

*P.A Ing. Emmanuel Flores Torres*  
Sindico Procurador del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

*Enrique Juárez Amírez*  
Suplente de Regidor de Obras Públicas del H. Ayuntamiento

Coordinación Jurídica de SOPMA

*Ing. José Luis Ovechante Davila*  
Representante del Colegio de Ingenieros Civiles

Representante del Colegio de Arquitectos.

Representante de la C.M.I.C.

*[Handwritten signatures in blue ink over horizontal lines]*

FIN DE ACTA

*[Large handwritten scribbles in blue ink at the bottom left of the page]*