




4. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2012-2021



Aguascalientes
El corazón de México®
AYUNTAMIENTO
2012 - 2021

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 011-2020
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN**

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES SIENDO LAS 14:00 HORAS A 21 DE OCTUBRE DE 2020, INSTALADOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES UBICADA EN AV. AGUASCALIENTES SUR # 2615 CON LOS REPRESENTANTES QUE POR LEY ASISTEN A ESTE TIPO DE EVENTOS, EL C. ARQ. CARLOS GABRIEL GAITAN MERCADO DIRECTOR DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA EN REPRESENTACIÓN DEL I.C. MARCO ANTONIO LICÓN DÁVILA -TITULAR DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, - DECLARÓ ABIERTA LA AUDIENCIA DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO FALLO Y ADJUDICACION DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL NO. 011-2020 QUE COMPRENDE SIETE LICITACIÓN, QUE REALIZA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, CON EL OBJETO DE LICITAR, ASIGNAR Y POSTERIORMENTE EJECUTAR LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONA, MISMA QUE SE LLEVARÁ A CABO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2020.

LICITACIÓN

OBRA

- PAQ. 01 SOBRECARPETA ASFÁLTICA AV. LUIS DONALDO COLOSIO (TRAMO 02), TRAMO: ENTRE CALLE MONTE EVEREST Y AV. UNIVERSIDAD, AGUASCALIENTES, AGS.
- PAQ. 02 SOBRECARPETA ASFÁLTICA BOULEVARD A ZACATECAS (CALZADA PONIENTE), TRAMO ENTRE AV. DE LA CONVENCION 1914 Y CALLE ÉBANO, AGUASCALIENTES, AGS.
- PAQ. 03 CENTRO VIRTUAL DE APRENDIZAJE (CEVIDA) SALA DE CONFERENCIAS, TALLERES Y ÁREAS EXTERIORES, PARQUE EX PENSIÓN MUNICIPAL, AGUASCALIENTES, AGS.
- PAQ. 04 CENTRO VIRTUAL DE APRENDIZAJE (CEVIDA) ADMINISTRACIÓN, CONSULTORIOS Y ÁREAS COMUNES, PARQUE EX PENSIÓN MUNICIPAL, AGUASCALIENTES, AGS.
- PAQ. 05 CANCHA DE FUTBOL 7 (OBRA CIVIL), Inf. OJO DE AGUA, AGUASCALIENTES, AGS.
- PAQ. 06 CANCHA DE FUTBOL 7 (ACABADOS Y HERRERÍA), Inf. OJO DE AGUA, AGUASCALIENTES, AGS.
- PAQ. 07 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA INSURGENTES "B" (2a. LICITACION), AV. BELISARIO DOMÍNGUEZ Y AV. DE LA CONVENCION, Fracc. INSURGENTES, AGUASCALIENTES, AGS.

A CONTINUACIÓN SE INFORMÓ QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN III CUARTO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, EN REUNIÓN PREVIA DEL COMITÉ INTERNO DE LICITACIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, SE ANALIZARON Y EVALUARON LAS PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS ELEMENTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS EN LAS OBRAS A EJECUTAR Y UNA VEZ HECHA LA REVISIÓN DETALLADA Y LAS CONSIDERACIONES PERTINENTES, SE DECLARA FORMALMENTE EL RESULTADO DE LAS LICITACIONES Y FALLO INAPELABLE DE LA SIGUIENTE MANERA:



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2019-2021



Aguascalientes
El corazón de México®
AYUNTAMIENTO
2019 - 2021

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 011-2020
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN**


LICITACIÓN

OBRA

- PAQ. 01 SOBRECARPETA ASFÁLTICA AV. LUIS DONALDO COLOSIO (TRAMO 02), TRAMO: ENTRE CALLE MONTE EVEREST Y AV. UNIVERSIDAD, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA NACIONAL CARRETERA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$1'707,261.08 (UN MILLÓN, SETECIENTOS SIETE MIL, DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 08/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
- PAQ. 02 SOBRECARPETA ASFÁLTICA BOULEVARD A ZACATECAS (CALZADA PONIENTE), TRAMO ENTRE AV. DE LA CONVENCION 1914 Y CALLE ÉBANO, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA MATERIALES TRITURADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$2'488,826.98 (DOS MILLONES, CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL, OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 98/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
- PAQ. 03 CENTRO VIRTUAL DE APRENDIZAJE (CEVIDA) SALA DE CONFERENCIAS, TALLERES Y ÁREAS EXTERIORES, PARQUE EX PENSION MUNICIPAL, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA ARQ. MA. GUADALUPE GUTIERREZ PADILLA, CON UN MONTO DE \$2'434,389.08 (DOS MILLONES, CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL, TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
- PAQ. 04 CENTRO VIRTUAL DE APRENDIZAJE (CEVIDA) ADMINISTRACIÓN, CONSULTORIOS Y ÁREAS COMUNES, PARQUE EX PENSION MUNICIPAL, AGUASCALIENTES, AGS. SE DECLARA DESIERTA CONFORME AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.Y M.
- PAQ. 05 CANCHA DE FUTBOL 7 (OBRA CIVIL), Inf. OJO DE AGUA, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA TRITURADOS Y ASFALTOS TRIANA, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$2'284,814.38 (DOS MILLONES, DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL, OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 38/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
- PAQ. 06 CANCHA DE FUTBOL 7 (ACABADOS Y HERRERÍA), Inf. OJO DE AGUA, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA URCOMA, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$2'031,500.20 (DOS MILLONES, TREINTA Y UN MIL, QUINIENTOS PESOS 20/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
- PAQ. 07 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA INSURGENTES "B" (2a. LICITACION), AV. BELISARIO DOMÍNGUEZ Y AV. DE LA CONVENCION, Fracc. INSURGENTES, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA DARVESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$1'226,650.15 (UN MILLÓN, DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 15/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2019-2021



Aguascalientes
El corazón de México®
AYUNTAMIENTO
2019 - 2021

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 011-2020
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN**

LA PRESENTE ACTA, DADA A CONOCER EN JUNTA PUBLICA, SURTE EFECTO PARA EL LICITANTE ANTES MENCIONADOS PARA LOS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN EN FORMA, Y PARA ELLO SE OBLIGAN A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY, EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 53 FRACC. I Y II DE LA LEY, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO EN LA DIRECCION DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA, APERCIBIDOS QUE, DE NO CUMPLIR EN TIEMPO CON LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS, DEJARÁ DE SURTIR EFECTO LA PRESENTE ADJUDICACIÓN.

NO HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO EL DÍA DE SU INICIO FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE INTERVINIERON Y PARA QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS JURÍDICOS A QUE HAYA LUGAR.

AÑO DEL CENTENARIO LUCTUOSO DEL CONSTITUCIONALISTA Y HÉROE REVOLUCIONARIO VENUSTIANO CARRANZA GARZA

Av. Aguascalientes Sur No. 2615, Fracc. Jardines de las Fuentes,
Aguascalientes, Ags. C.P. 20278, Tel. (449) 978-9201, 06, 09

www.ags.gob.mx

**SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS**

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-011-2020
PAQ. 01**

**SOBRECARPETA ASFÁLTICA AV. LUIS DONALDO COLOSIO (TRAMO 02), TRAMO: ENTRE CALLE
MONTE EVEREST Y AV. UNIVERSIDAD, AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	INFRAESTRUCTURA NACIONAL CARRETERA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	\$ 1,707,261.08	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	MINI 5U2 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$ 1,733,245.48	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$ 1,753,505.61	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
4	CERICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,772,249.29	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
5	DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,785,001.09	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-011-2020
PAQ. 02**

**SOBRECARPETA ASFÁLTICA BOULEVARD A ZACATECAS (CALZADA PONIENTE), TRAMO ENTRE
AV. DE LA CONVENCION 1914 Y CALLE ÉBANO, AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA			FIRMA
1	MATERIALES TRITURADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\$	2,488,826.98	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A. DE C.V.	\$	2,512,659.56	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	JORGE ADRIAN RESENDIZ RAMIREZ, I.C.	\$	2,562,348.48	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
4	COPZA, S. DE R.L. DE C.V.			No presento propuesta
5	ESTRUCTURAS Y OBRA CIVIL TORCA, S. DE R.L. DE C.V.			No presento propuesta

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-011-2020
PAQ. 03**

CENTRO VIRTUAL DE APRENDIZAJE (CEVIDA) SALA DE CONFERENCIAS, TALLERES Y ÁREAS EXTERIORES, PARQUE EX PENSIÓN MUNICIPAL, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	\$		FIRMA
1	MA. GUADALUPE GUTIERREZ PADILLA, ARG.	\$	2,434,389.08	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	EMULSIONES ASFALTICAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	\$	2,462,234.44	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V.	\$	2,508,615.49	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
4	CASLOP DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION, S.A. DEC.V.			No se acepta su propuesta. Se anexa dictamen
5	GGM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			No presento propuesta

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-011-2020
PAQ. 04**

**CENTRO VIRTUAL DE APRENDIZAJE (CEVIDA) ADMINISTRACIÓN, CONSULTORIOS Y ÁREAS
COMUNES, PARQUE EX PENSIÓN MUNICIPAL, AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA			FIRMA
1	ROCAWA BIOCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$	2,440,233.61	NO SE ADJUDICA. SE ANEXA DICTAMEN
2	KRC CONSTRUCCION INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, S.A.S. DE C.V.	\$	2,469,240.74	NO SE ADJUDICA. SE ANEXA DICTAMEN
3	SALINAS LARUMBE DISEÑO Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V.	\$	2,493,130.38	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
4	EDIFICACIONES RENACE, S.A. DE C.V.	\$	2,515,242.71	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO
5	CORPORATIVO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	\$	2,547,890.97	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. REBASA TECHO FINANCIERO

SE DECLARA DESIERTA CONFORME AL ARTICULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-011-2020
PAQ. 05**

CANCHA DE FUTBOL 7 (OBRA CIVIL), Inf. OJO DE AGUA, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	\$		FIRMA
1	TRITURADOS Y ASFALTOS TRIANA, S.A. DE C.V.	\$	2,284,814.38	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	CONSTRUCCIONES CARUZO, S.A. DE C.V.	\$	2,318,479.98	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	\$	2,351,912.25	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
4	DINAMICA ALRO, S.A. DE C.V.			No se acepta su propuesta. Se anexa dictamen
5	CONSTRUCTORA DUSIF, S.A. DE C.V.			Se desechó su propuesta en la Apertura Técnica

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-011-2020
PAQ. 06**

CANCHA DE FUTBOL 7 (ACABADOS Y HERRERÍA), Inf. OJO DE AGUA, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	URCOMA, S.A. DE C.V.	\$ 2,031,500.20	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	FERNANDO DE JESUS ESPARZA ORTIZ, ARQ.	\$ 2,062,553.69	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	EDUARDO LOPEZ ORTEGA, I.C.	\$ 2,087,120.28	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
4	CONSTRUCTORA COPRESA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\$ 2,121,677.69	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
5	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES JESUS MARIA, S.A. DE C.V.	\$ 2,155,540.22	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL PROMEDIO MAS EL RANGO (ART. 44 FRACC. II DE LA LEY)

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-011-2020
PAQ. 07**

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA INSURGENTES "B" (2a. LICITACION), AV. BELISARIO DOMÍNGUEZ Y AV. DE LA CONVENCÓN, Fracc. INSURGENTES, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	\$		FIRMA
1	DARVESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$	1,226,650.15	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	COPZA, S. DE R.L. DE C.V.	\$	1,252,941.36	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	MAYVER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$	1,337,647.40	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
4	ENRIQUE JAVIER HERNANDEZ MUÑOZ, L.D.A.			No presento propuesta
5	JOSE MANUEL YAÑEZ SAUCEDO, I.C.			Presentó Carta disculpa



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2019-2021



Aguascalientes
El corazón de México®
AYUNTAMIENTO
2019 y 2021

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 011-2020
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN**

FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN
RESTRINGIDA ESTATAL No. 011-2020

I.C. MARCO ANTONIO LICÓN DÁVILA

Secretario de Obras Públicas y Presidente del Comité Interno de Licitación

ARQ. CARLOS GABRIEL GAITÁN MERCADO

Director de Costos y Licitación de Obra

TEC. ADRIÁN ROSALES MEDINA

Jefe del Departamento de Licitación y Control de Obra

Auditor del Órgano Interno de Control

Jefe de Departamento de Finanzas Municipales

Héctor García Ponce (coordinador de Programa)

Síndico de Hacienda del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Síndico Procurador del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Regidor de Obras Públicas del H. Ayuntamiento

C.P. Juan Ramón Borja Acevedo

Coordinación Jurídica de SOPMA

Representante del Colegio de Ingenieros Civiles

Representante del Colegio de Arquitectos.

ING. SERGIO MORENO GUTIERREZ
Representante de la C.M.I.C.

H. Ma. Luisa Villalobos Leora

FIN DEL ACTA