



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2019-2021



Aguascalientes
El corazón de México®
AYUNTAMIENTO

2019 - 2021

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 008-2020
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN**

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES SIENDO LAS 14:00 HORAS A 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020, INSTALADOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES UBICADA EN AV. AGUASCALIENTES SUR # 2615 CON LOS REPRESENTANTES QUE POR LEY ASISTEN A ESTE TIPO DE EVENTOS, EL C. ARQ. CARLOS GABRIEL GAITAN MERCADO DIRECTOR DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA EN REPRESENTACIÓN DEL I.C. MARCO ANTONIO LICÓN DÁVILA -TITULAR DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, - DECLARÓ ABIERTA LA AUDIENCIA DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO FALLO Y ADJUDICACION DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL NO. 008-2020 QUE COMPRENDE CATORCE LICITACIÓN, QUE REALIZA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, CON EL OBJETO DE LICITAR, ASIGNAR Y POSTERIORMENTE EJECUTAR LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONA, MISMA QUE SE LLEVARÁ A CABO CON RECURSOS DEL PARA LOS PAQUETES DEL 1 AL 13 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2020, PARA EL PAQUETE 14 PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL 2020..


LICITACIÓN

OBRA

- PAQ. 01 BEBEDERO DE GRANITO TIPO (36 PIEZAS), VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES, AGS.
- PAQ. 02 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE S.T.E.M.A., AV. AGUASCALIENTES, CALLE ARTÍCULO 115 Y CALLE JESÚS MARÍA, Fracc. S.T.E.M.A., AGUASCALIENTES, AGS.
- PAQ. 03 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE MUNICIPIO LIBRE, CALLE HÉROE MILITAR, CALLE ECOLOGÍA Y CALLE DERECHOS HUMANOS, Fracc. MUNICIPIO LIBRE, AGUASCALIENTES, AGS.
- PAQ. 04 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE SAN MARCOS, CALLE AGUILES ELORDUY Y CALLE VALLE, Fracc. SAN MARCOS, AGUASCALIENTES, AGS.
- PAQ. 05 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA CANAL INTERCEPTOR, CALLE CANAL INTERCEPTOR Y CALLE AGLAYA, Fracc. LAS HADAS, AGUASCALIENTES, AGS.
- PAQ. 06 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA PILAR BLANCO, AV. CANARIO Y ANDADOR PASEO DEL CONDOR, Inf. PILAR BLANCO, AGUASCALIENTES, AGS.
- PAQ. 07 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE C.N.O.P., BLVD. GUADALUPANO Y CALLE PROF. JOSÉ ANTONIO VELARDE, Fracc. C. N. O. P. ORIENTE, AGUASCALIENTES, AGS.
- PAQ. 08 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE LOMAS DEL AJEDREZ, CALLE DIAGONAL ALFIL, AV. DEL REY Y CALLE DEL ALFIL NEGRO, Fracc. LOMAS DEL AJEDREZ, AGUASCALIENTES, AGS.
- PAQ. 09 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA INSURGENTES "A", AV. BELISARIO DOMÍNGUEZ Y AV. DE LA CONVENCION, Fracc. INSURGENTES, AGUASCALIENTES, AGS.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2018-2021



Aguascalientes
El corazón de México
AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 008-2020
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN**

- PAQ. 10 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE VERSALLES II, CALLE ENRIQUE C. REBSAMEN Y CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES, Fracc. VERSALLES 2a. Secc., AGUASCALIENTES, AGS.
- PAQ. 11 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN EXPLANADA DEL TEMPLO SANTA MARÍA DE GALLARDO, FRENTE AL TEMPLO, Com. SANTA MARIA DE GALLARDO, AGUASCALIENTES, AGS.
- PAQ. 12 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE MÉXICO LIBRE, CALLE SITIO DE CUAUTLA Y CALLE MÉXICO LIBRE, Fracc. MORELOS 1a. Secc., AGUASCALIENTES, AGS.
- PAQ. 13 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE VALLE DE LOS CACTUS, CALLE PASEO DE LA BIZNAGA Y CALLE JUVENTINO DE LA TORRE TORRES, Fracc. VALLE DE LOS CACTUS, AGUASCALIENTES, AGS.
- PAQ. 14 PANTEÓN MUNICIPAL SAN FRANCISCO. 57 FOSAS, BARDA Y BANQUETAS., BLVD. SIGLO XXI SUR no. 3306, Fracc. VILLAS DEL PILAR 1a. Secc., AGUASCALIENTES, AGS.

A CONTINUACIÓN SE INFORMÓ QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN III CUARTO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, EN REUNIÓN PREVIA DEL COMITÉ INTERNO DE LICITACIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, SE ANALIZARON Y EVALUARON LAS PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS ELEMENTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS EN LAS OBRAS A EJECUTAR Y UNA VEZ HECHA LA REVISIÓN DETALLADA Y LAS CONSIDERACIONES PERTINENTES, SE DECLARA FORMALMENTE EL RESULTADO DE LAS LICITACIONES Y FALLO INAPELABLE DE LA SIGUIENTE MANERA:

LICITACIÓN

OBRA

- PAQ. 01 BEBEDERO DE GRANITO TIPO (36 PIEZAS), VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES, AGS. PAQ. 02 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE S.T.E.M.A., AV. AGUASCALIENTES, CALLE ARTÍCULO 115 Y CALLE JESÚS MARÍA, Fracc. S.T.E.M.A., AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA EDIFICACIONES Y PROYECTOS MARQUE, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$2'155,989.48 (DOS MILLONES, CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL, NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 48/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
- PAQ. 02 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE S.T.E.M.A., AV. AGUASCALIENTES, CALLE ARTÍCULO 115 Y CALLE JESÚS MARÍA, Fracc. S.T.E.M.A., AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA METRICA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$ 1'280,740.72 (UN MILLON, DOSCIENTOS OCHENTA MIL, SETECIENOS CUARENTA PESOS 72/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
- PAQ. 03 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE MUNICIPIO LIBRE, CALLE HÉROE MILITAR, CALLE ECOLOGÍA Y CALLE DERECHOS HUMANOS, Fracc. MUNICIPIO LIBRE,



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2019-2021



Aguascalientes
El corazón de México®
AYUNTAMIENTO
2019 - 2021

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 008-2020
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN**

AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA FONDO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$1'277,973.06 (UN MILLON, DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL, NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 06/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

PAQ. 04 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE SAN MARCOS, CALLE AQUILES ELORDUY Y CALLE VALLE, Fracc. SAN MARCOS, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA LUVI, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$1'273,140.46 (UN MILLON, DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL, CIENTO CUARENTA PESOS 46/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

PAQ. 05 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA CANAL INTERCEPTOR, CALLE CANAL INTERCEPTOR Y CALLE AGLAYA, Fracc. LAS HADAS, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA VAGUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$1'278,996.87 (UN MILLON, DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL, NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 87/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

PAQ. 06 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA PILAR BLANCO, AV. CANARIO Y ANDADOR PASEO DEL CONDOR, Inf. PILAR BLANCO, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA COHEVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$1'283,693.21 (UN MILLON, DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL, SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 21/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.


PAQ. 07 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE C.N.O.P., BLVD. GUADALUPANO Y CALLE PROF. JOSÉ ANTONIO VELARDE, Fracc. C. N. O. P. ORIENTE, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA GRUPO FUSION AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$1'276,532.72 (UN MILLON, DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 72/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

PAQ. 08 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE LOMAS DEL AJEDREZ, CALLE DIAGONAL ALFIL, AV. DEL REY Y CALLE DEL ALFIL NEGRO, Fracc. LOMAS DEL AJEDREZ, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA UDICOM, AGUASCALIENTES, S.A.S. DE C.V., CON UN MONTO DE \$1'307,211.20 (UN MILLON, TRESCIENTOS SIETE MIL, DOSCIENTOS ONCE PESOS 20/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

PAQ. 09 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA INSURGENTES "A", AV. BELISARIO DOMÍNGUEZ Y AV. DE LA CONVENCION, Fracc. INSURGENTES, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA CONSTRUCTORA CALVILLO, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$1'238,467.57 (UN MILLON, DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL, CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 57/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2018 - 2021



Aguascalientes
El corazón de México
AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 008-2020
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN**

- PAQ. 10 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE VERSALLES II, CALLE ENRIQUE C. REBSAMEN Y CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES, Fracc. VERSALLES 2a. Secc., AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$1'282,167.75 (UN MILLON, DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL, CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
- PAQ. 11 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN EXPLANADA DEL TEMPLO SANTA MARÍA DE GALLARDO, FRENTE AL TEMPLO, Com. SANTA MARIA DE GALLARDO, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA I.C. HORACIO DE LIRA IBARRA, CON UN MONTO DE \$1'009,453.66 (UN MILLON, NUEVE MIL, CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
- PAQ. 12 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE MÉXICO LIBRE, CALLE SITIO DE CUAUTLA Y CALLE MÉXICO LIBRE, Fracc. MORELOS 1a. Secc., AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA RHV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$1'260,593.22 (UN MILLON, DOSCIENTOS SESENTA MIL, QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 22/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
- PAQ. 13 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE VALLE DE LOS CACTUS, CALLE PASEO DE LA BIZNAGA Y CALLE JUVENTINO DE LA TORRE TORRES, Fracc. VALLE DE LOS CACTUS, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA CONSTRUCTORA ROBLEDO, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$1'184,873.79 (UN MILLON, CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 79/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
- PAQ. 14 PANTEÓN MUNICIPAL SAN FRANCISCO. 57 FOSAS, BARDA Y BANQUETAS., BLVD. SIGLO XXI SUR no. 3306, Fracc. VILLAS DEL PILAR 1a. Secc., AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA MCB MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$1'497,156.18 (UN MILLON, CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL, CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 18/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

LA PRESENTE ACTA, DADA A CONOCER EN JUNTA PUBLICA, SURTE EFECTO PARA EL LICITANTE ANTES MENCIONADOS PARA LOS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN EN FORMA, Y PARA ELLO SE OBLIGAN A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY, EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 53 FRACC. I Y II DE LA LEY, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO EN LA DIRECCION DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA, APERCIBIDOS QUE DE NO CUMPLIR EN TIEMPO CON LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS, DEJARÁ DE SURTIR EFECTO LA PRESENTE ADJUDICACIÓN.

NO HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO EL DÍA DE SU INICIO FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE INTERVINIERON Y PARA QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS JURÍDICOS A QUE HAYA LUGAR.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-008-2020
PAQ. 01**

**BEBEDERO DE GRANITO TIPO (36 PIEZAS), VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES,
AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	\$		FIRMA
1	EDIFICACIONES Y PROYECTOS MARQUE, S.A. DE C.V.	\$	2,155,989.48	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	CONHICA DESARROLLO, S.A. DE C.V.	\$	2,177,477.06	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	CH INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.	\$	2,217,288.95	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
4	J. REFUGIO PEDROZA MUÑOZ, I.C.	\$	2,248,246.16	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
5	CONSTRUCTORA DUARDO, S.A. DE C.V.	\$	2,293,025.49	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL PROMEDIO MAS EL RANGO (ART. 44 FRACC. II DE LA LEY)

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-008-2020
PAQ. 02**

**CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE S.T.E.M.A., AV. AGUASCALIENTES, CALLE
ARTÍCULO 115 Y CALLE JESÚS MARÍA, Fracc. S.T.E.M.A., AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	METRICA DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$ 1,280,740.72	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	DARVESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,320,055.26	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	MJJ CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V.	\$ 1,357,730.97	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
4	CBG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		No presento propuesta
5	DE LA PEÑA CASTILLO, TERESO JAVIER, I.C.		No se aceptó su propuesta en fallo técnico

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-008-2020

PAQ. 03

**CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE MUNICIPIO LIBRE, CALLE HÉROE MILITAR,
CALLE ECOLOGÍA Y CALLE DERECHOS HUMANOS, Fracc. MUNICIPIO LIBRE, AGUASCALIENTES,
AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	FONDO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	\$ 1,277,973.06	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	AXIS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V.	\$ 1,294,130.44	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	ALONSO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,315,107.47	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
4	J. JESUS BERNAL MARTINEZ, I.C.	\$ 1,330,101.19	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
5	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES O&G, S.A. DE C.V.	\$ 1,342,525.58	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-008-2020

PAQ. 04

**CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE SAN MARCOS, CALLE AGUILES ELORDUY
Y CALLE VALLE, Fracc. SAN MARCOS, AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	LUVI, S.A. DE C.V.	\$ 1,273,140.46	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	CONSTRUCCIONES CAROYO, S.A. DE C.V.	\$ 1,295,088.94	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,305,932.67	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
4	JLJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,327,269.27	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
5	DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,349,253.22	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL PROMEDIO MAS EL RANGO (ART. 44 FRACC. II DE LA LEY)

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-008-2020
PAQ. 05**

**CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA CANAL INTERCEPTOR, CALLE CANAL INTERCEPTOR Y
CALLE AGLAYA, Fracc. LAS HADAS, AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	VAGUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,278,996.87	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	GERENCIA E INGENIERIA EN OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$ 1,296,856.61	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	CONSDA, S.A. DE C.V.	\$ 1,307,536.44	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
4	CONSTRUCTORA MAXBA, S.A. DE C.V.	\$ 1,322,392.20	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
5	RODHERICK PALACIOS BAUTISTA, I.C.	\$ 1,334,393.80	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-008-2020
PAQ. 06**

**CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA PILAR BLANCO, AV. CANARIO Y ANDADOR PASEO
DEL CONDOR, Inf. PILAR BLANCO, AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	COHEVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,283,693.21	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	CORACO, S.A. DE C.V.	\$ 1,297,982.23	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	DINAMICA ALRO, S.A. DE C.V.	\$ 1,322,238.93	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
4	MIGUEL ANGEL MEDINA GONZALEZ, ARQ.	\$ 1,343,979.68	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
5	GERARDO ALEJANDRO ROSALES GUTIERREZ, I.C.	\$ 1,353,893.55	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL PROMEDIO MAS EL RANGO (ART. 44 FRACC. II DE LA LEY)

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-008-2020

PAQ. 07

**CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE C.N.O.P., BLVD. GUADALUPANO Y CALLE
PROF. JOSÉ ANTONIO VELARDE, Fracc. C. N. O. P. ORIENTE, AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	GRUPO FUSION AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	\$ 1,276,532.72	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\$ 1,294,372.72	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	JOSE PADILLA GONZALEZ, ARG.	\$ 1,304,641.41	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
4	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER, S.A. DE C.V.	\$ 1,324,000.42	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
5	CONSTRUCCIONES CTK, S.A. DE C.V.	\$ 1,336,486.68	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-008-2020
PAQ. 08**

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE LOMAS DEL AJEDREZ, CALLE DIAGONAL ALFIL, AV. DEL REY Y CALLE DEL ALFIL NEGRO, Fracc. LOMAS DEL AJEDREZ, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA			FIRMA
1	UDICOM AGUASCALIENTES, S.A.S. DE C.V.	\$	1,307,211.20	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	ECO TECNO ESPACIOS TRIBAL, S.A. DE C.V.	\$	1,258,612.27	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	DAVIBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$	1,315,941.73	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
4	JAVIER ALEJANDRO ACOSTA DEL VALLE, I.C.			No presento propuesta
5	JOSE MANUEL YAÑEZ SAUCEDO, I.C.			No se acepta su propuesta. Se anexa dictamen

EL IMPORTE DE LA EMPRESA ECO TECNO ESPACIOS TRIBAL, S.A. DE C.V. DICE: \$1'258,612.27 Y DEBE DECIR: \$1'358,612.27. SE ANEXA COPIA DE RESUMEN DE PRESUPUESTO

CONCURSO: IRE-008-2020	PAQUETE: PAQ. 08	FECHA DE APERTURA: 31/08/2020	DESCRIPCION DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE LOMAS DEL AJEDREZ
UBICACION DE LA OBRA: CALLE DIAGONAL ALFIL, AV. DEL REY Y CALLE DEL ALFIL NEGRO			R E S U M E N
CONTRATISTA: ECO TECNO ESPACIOS TRIBAL, S.A. DE C.V.			

SISPLIEGO 8.2.3.3 Versión de Precios: k825W385-IFIGADAEJBBGGAHCB

	NOMBRE DE LA PARTIDA	IMPORTE PRESUPUESTO	IMPORTE CORREGIDO
--	----------------------	---------------------	-------------------

CONSTRUCCION DE CUBIERTA CANCHA PARQUE LOMAS DEL AJEDREZ.

PRELIMINARES	\$79,940.94		
CIMENTACION	\$146,678.53		
ESTRUCTURA	\$772,690.33		
ALBAÑILERIA Y ACABADOS	\$81,359.24		
PINTURA EN CANCHAS	\$41,176.23		
INSTALACION ELECTRICA			
CONDUCTORES ELECTRICOS	\$9,888.72		
CANALIZACION	\$9,671.88		
CONECTORES Y ACCESORIOS	\$5,079.88		
LUMINARIAS	\$24,731.72		
	\$1,171,217.47		
	IVA	\$187,394.80	
	TOTAL	\$1,358,612.27	

TOTAL CON LETRA UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 27/100 M.N.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-008-2020
PAQ. 09**

**CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA INSURGENTES "A", AV. BELISARIO DOMÍNGUEZ Y AV.
DE LA CONVENCÓN, Fracc. INSURGENTES, AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	CONSTRUCTORA CALVILLO, S.A. DE C.V.	\$ 1,238,467.57	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	CONSTRUARES, S.A. DE C.V.	\$ 1,248,392.78	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	GRUPO EMPRESARIAL CAAD, S.A. DE C.V.	\$ 1,272,971.79	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
4	DIAZ SANCHEZ LUIS ROBERTO, ING	\$ 1,288,061.24	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
5	CVH EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 1,299,411.90	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL PROMEDIO MAS EL RANGO (ART. 44 FRACC. II DE LA LEY)

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-008-2020
PAQ. 10**

**CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE VERSALLES II, CALLE ENRIQUE C.
REBSAMEN Y CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES, Fracc. VERSALLES 2a. Secc.,
AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$ 1,282,167.75	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE, S.A. DE C.V.	\$ 1,297,373.93	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	FRAGUSA, S.A. DE C.V.	\$ 1,314,634.81	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
4	TECNO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CIVIL GARRO, S.A. DE C.V.	\$ 1,328,064.16	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
5	OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS EN INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	\$ 1,340,735.76	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-008-2020
PAQ. 11**

**CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN EXPLANADA DEL TEMPLO SANTA MARÍA DE GALLARDO,
FRENTE AL TEMPLO, Com. SANTA MARIA DE GALLARDO, AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	HORACIO DE LIRA IBARRA, I.C.	\$ 1,009,453.66	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	EXITO Y MENTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,024,166.06	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	NE PROJECT, S.A. DE C.V.	\$ 1,044,937.29	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
4	SALAZAR ROMERO, JAIME ALEJANDRO, I.C.	\$ 1,065,418.56	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
5	ESPARZA ROJAS, CARLOS JOB, ARQ.		SE DESECHA LA PROPUESTA, SE ANEXA DICTAMEN

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-008-2020
PAQ. 12**

**CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE MÉXICO LIBRE, CALLE SITIO DE CUAUTLA
Y CALLE MÉXICO LIBRE, Fracc. MORELOS 1a. Secc., AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	RHV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,260,593.22	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	CONSTRUCCIONES HERMANOS CASTORENA, S.A. DE C.V.	\$ 1,310,836.06	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES JESUS MARIA, S.A. DE C.V.	\$ 1,342,933.38	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
4	CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.		No presento propuesta
5	QUEZADA SOTELO, JORGE ARMANDO, I.C.		No se acepta su propuesta. Se anexa dictamen

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-008-2020

PAQ. 13

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE PARQUE VALLE DE LOS CACTUS, CALLE PASEO DE LA BIZNAGA Y CALLE JUVENTINO DE LA TORRE TORRES, Fracc. VALLE DE LOS CACTUS, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	CONSTRUCTORA ROBLEDO, S.A. DE C.V.	\$ 1,184,873.79	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU, I.C.	\$ 1,205,813.69	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES ORO-MAR, S.A. DE C.V.	\$ 1,221,771.90	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
4	JAIME VALDIVIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 1,257,304.23	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
5	INGENIERIA CIVIL + INDUSTRIAL, FIRMA, S.A. DE C.V.	\$ 1,266,848.90	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL PROMEDIO MAS EL RANGO (ART. 44 FRACC. II DE LA LEY)

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-008-2020

PAQ. 14


**PANTEÓN MUNICIPAL SAN FRANCISCO. 57 FOSAS, BARDA Y BANQUETAS., BLVD. SIGLO XXI SUR
no. 3306, Fracc. VILLAS DEL PILAR 1a. Secc., AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA			FIRMA
1	MCB MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$	1,497,156.18	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	GRUPO CONSTRUCTOR CAESSER, S.A. DE C.V.	\$	1,533,917.58	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	INGAB CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$	1,556,857.41	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
4	MUELLE TRECE 26, S.A. DE C.V.	\$	1,578,554.98	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO
5	MUELLE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$	1,590,659.07	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR NO SER EL SOLVENTE MAS BAJO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2018-2021



Aguascalientes
El corazón de México®
AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
POR LICITACIÓN PÚBLICA
APLICANDO LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS
CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 008-2020
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN**

FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL CONCURSO DE OBRA PÚBLICA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL No. 008-2020

I.C. MARCO ANTONIO LICÓN DÁVILA

Secretario de Obras Públicas y Presidente del Comité Interno de Licitación

ARQ. CARLOS GABRIEL GAITÁN MERCADO

Director de Costos y Licitación de Obra

TEC. ADRIÁN ROSALES MEDINA

Jefe del Departamento de Licitación y Control de Obra

Auditor del Órgano Interno de Control

Jefe de Departamento de Finanzas Municipales

Hector García Ponce (Coordinador de Programa)

Síndico de Hacienda del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Síndico Procurador del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Regidor de Obras Públicas del H. Ayuntamiento

C.P. Juan Ramón Torres

Coordinación Jurídica de SOPMA

Representante del Colegio de Ingenieros Civiles

Representante del Colegio de Arquitectos.

Arq. José Jesús Rivas Torres

Representante de la C.M.I.C.

Marco Antonio Licón Dávila
Carlos Gabriel Gaitán Mercado
Adrián Rosales Medina
Hector García Ponce
Juan Ramón Torres
José Jesús Rivas Torres

FIN DEL ACTA

grl