



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE  
AGUASCALIENTES  
2024-2027

## INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES

IRE- No. 005-2025

### ACTA DE COMITÉ (4ª ETAPA)

RECURSO: Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito federal 2025

ACTA CORRESPONDIENTE AL ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DEL INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES No. 005-2025 QUE COMPRENDE CUATRO LICITACIONES, QUE REALIZA LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.

EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 18 DE JULIO DE 2025, Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, SE REUNIÓ EL COMITÉ INTERNO DE LICITACIÓN PARA ANALIZAR, REVISAR Y EVALUAR LAS PROPUESTAS PRESENTADAS, OBTENIENDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

#### LICITACIÓN

#### OBRA

- PAQ. 01 CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CALLE CARLOS FUENTES MARES, TRAMO: DE CALLE VICENTE ROJO A AV. SIGLO XXI, Fracc. PINTORES MEXICANOS, AGUASCALIENTES, AGS., SE ADJUDICA AL CONTRATISTA MOVYPAV S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$5'847,485.03 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 30 DIAS.
- PAQ. 02 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SAN COSME, TRAMO: ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE SAN JORGE, Fracc. LOS PERICOS, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA CONSTRUCTORA LOPEZ DE CALVILLO, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$1'349,797.96 (UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 60 DIAS.
- PAQ. 03 CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CALLE EL OCOTE, TRAMO: ENTRE AV. SAN GABRIEL Y CALLE LA BARRANCA, Fracc. OJOCALIENTE 3a. Secc., AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA CASLOP DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION, S.A. DEC.V. CON UN MONTO DE \$2'385,133.37 (DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 37/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 30 DIAS.
- PAQ. 04 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SAN MARCOS, TRAMO: ENTRE CALLE SAN COSME Y CALLE SAN LUCAS, Fracc. LOS PERICOS, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA CONSTRUCCIONES ARQOX, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$1'672,717.70 (UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 70/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 60 DIAS.

NO HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO PRESENTE ACTO DE ANÁLISIS, EL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE INTERVINIERON Y PARA QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS JURÍDICOS A QUE HAYA LUGAR

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES**  
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES**  
 DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA  
 DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA  
**COMITÉ INTERNO DE LICITACIÓN**

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES												
NOMBRE	CARGO DENTRO DEL COMITÉ (Vocal, Secretario, Presidente, Comisario, o su suplente)	FIRMA	VOTOS					VOTOS				
			PAQ.01	PAQ.02	PAQ.03	PAQ.04	IRE-005-2025					
MIGUEL ANGEL HUIZAR B.	Coordinador		01	01	01	01						
Adrián Rosales M.	Director de Costos y Licitación		01	01	01	01						
ELVIA GPE. GUERRERO HERRERA	Vocal Sra. de Finanzas del Municipio de Aguascalientes		01	01	01	01						
Francisco Javier Tapia S.	Vocal de CMIC		01	01	01	01						
	Vocal Colegio de Ing.											
	Vocal Colegio de Arq.											
	Secretario (Jurídico)											
	H. Congreso del Edo.											
	Comisario											
	Rep. Contabilidad Interna											
Marta Fernanda Dávila	Síndico de Hacienda											
Lic. Juan Carlos Eschbach Delgado	Regidor de Obra Pública											
	Síndico Procurador											
Georgina Castañeda C.	Asesor Interno (DIYC)											
INVITADOS												
Francisco García Lirio	Asesor											
RESULTADO DE ADJUDICACIÓN												
OBSERVACIONES												



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE  
AGUASCALIENTES  
2024-2027

## INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES

IRE- No. 005-2025

### ACTA DE COMITÉ (4ª ETAPA)

RECURSO: Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito federal 2025

FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES No.  
005-2025

**I.C. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO**

Secretario de Obras Públicas Municipales

**TEC. ADRIAN ROSALES MEDINA**

Director de Costos y Licitación de Obra

**ARQ. GEORGINA CASTAÑEDA CALDERON**

Jefe del Departamento de Licitación y Control de Obra

Auditor del Órgano Interno de Control

**LAF ELVIA GUADALUPE GUERRERO HERNANDEZ**  
Jefe de Departamento de Finanzas Municipales

**Lic. María Fernanda Dávila Flores**  
Representante Síndico de Hacienda del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Síndico Procurador del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.











**Lic. Juan Carlos Rosebro Delgado Lara**  
Suplente de Regidor de Obras Públicas del H. Ayuntamiento

**Lic. Francisco Javier García Amorín**  
Coordinación Jurídica de SOPMA

**Ing. Francisco Javier Tapin Salazar**  
Representante del Colegio de Ingenieros Civiles

Representante del Colegio de Arquitectos.

Representante de la C.M.I.C.

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

FIN DE ACTA



**INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES**  
**IRE-005-2025**

**FE DE ERRATAS**

EN EL ACTA DE COMITÉ Y EN EL ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION DE LA INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES IRE-005-2025 DICE:

**PAQ. 01** CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CALLE CARLOS FUENTES MARES, TRAMO: DE CALLE VICENTE ROJO A AV. SIGLO XXI, Fracc. PINTORES MEXICANOS, AGUASCALIENTES, AGS., SE ADJUDICA AL CONTRATISTA MOVYPAV S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$5'847,485.03 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 30 DIAS.

DEBE DECIR:

**PAQ. 01** CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CALLE CARLOS FUENTES MARES, TRAMO: DE CALLE VICENTE ROJO A AV. SIGLO XXI, Fracc. PINTORES MEXICANOS, AGUASCALIENTES, AGS., SE ADJUDICA AL CONTRATISTA MOVYPAV S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$5'847,485.03 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 75 DIAS.

**ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO**  
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPALES

**TEC. ADRIAN ROSALES MEDINA**  
DIRECTOR DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA

**ARQ. GEORGINA CASTAÑEDA CALDERON**  
JEFE DE DEPTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA