



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE
AGUASCALIENTES
2024-2027

INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES

IRE- No. 005-2025

ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN (5ª ETAPA)

RECURSO: Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito federal 2025

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES SIENDO LAS 14:00 HORAS A 18 DE JULIO DE 2025, INSTALADOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES UBICADA EN AV. AGUASCALIENTES SUR # 2615 CON LOS REPRESENTANTES QUE POR LEY ASISTEN A ESTE TIPO DE EVENTOS, EL C. TEC. ADRIAN ROSALES MEDINA DIRECTOR DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA EN REPRESENTACIÓN DEL ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO -SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO AGUASCALIENTES, - DECLARÓ ABIERTA LA AUDIENCIA DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO FALLO Y ADJUDICACION DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES NO. 005-2025 QUE COMPRENDE CUATRO LICITACIONES, QUE REALIZA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, CON EL OBJETO DE LICITAR, ASIGNAR Y POSTERIORMENTE EJECUTAR LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONA, MISMA QUE SE LLEVARÁ A CABO CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2025,

LICITACIÓN

OBRA

- | | |
|---------|---|
| PAQ. 01 | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CALLE CARLOS FUENTES MARES, TRAMO: DE CALLE VICENTE ROJO A AV. SIGLO XXI, Fracc. PINTORES MEXICANOS, AGUASCALIENTES, AGS. |
| PAQ. 02 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SAN COSME, TRAMO: ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE SAN JORGE, Fracc. LOS PERICOS, AGUASCALIENTES, AGS. |
| PAQ. 03 | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CALLE EL OCOTE, TRAMO: ENTRE AV. SAN GABRIEL Y CALLE LA BARRANCA, Fracc. OJOCALIENTE 3a. Secc., AGUASCALIENTES, AGS. |
| PAQ. 04 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SAN MARCOS, TRAMO: ENTRE CALLE SAN COSME Y CALLE SAN LUCAS, Fracc. LOS PERICOS, AGUASCALIENTES, AGS. |

A CONTINUACIÓN SE INFORMÓ QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN III CUARTO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, EN REUNIÓN PREVIA DEL COMITÉ INTERNO DE LICITACIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, SE ANALIZARON Y EVALUARON LAS PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS ELEMENTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS EN LAS OBRAS A EJECUTAR Y UNA VEZ HECHA LA REVISIÓN DETALLADA Y LAS CONSIDERACIONES PERTINENTES, SE DECLARA FORMALMENTE EL RESULTADO DE LAS LICITACIONES Y FALLO INAPELABLE DE LA SIGUIENTE MANERA:

LICITACIÓN

OBRA

- | | |
|---------|---|
| PAQ. 01 | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CALLE CARLOS FUENTES MARES, TRAMO: DE CALLE VICENTE ROJO A AV. SIGLO XXI, Fracc. PINTORES MEXICANOS, AGUASCALIENTES, AGS., SE ADJUDICA AL CONTRATISTA MOVYPAV S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$5'847,485.03 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 30 DIAS. |
|---------|---|



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE
AGUASCALIENTES
2024-2027

INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES

IRE- No. 005-2025

ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN (5º ETAPA)

RECURSO: Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito federal 2025

- PAQ. 02 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SAN COSME, TRAMO: ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE SAN JORGE, Fracc. LOS PERICOS, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA CONSTRUCTORA LOPEZ DE CALVILLO, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$1'349,797.96 (UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 60 DIAS.
- PAQ. 03 CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CALLE EL OCOTE, TRAMO: ENTRE AV. SAN GABRIEL Y CALLE LA BARRANCA, Fracc. OJOCALIENTE 3a. Secc., AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA CASLOP DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION, S.A. DEC.V. CON UN MONTO DE \$2'385,133.37 (DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 37/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 30 DIAS.
- PAQ. 04 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SAN MARCOS, TRAMO: ENTRE CALLE SAN COSME Y CALLE SAN LUCAS, Fracc. LOS PERICOS, AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA CONSTRUCCIONES ARQOX, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$1'672,717.70 (UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 70/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 60 DIAS.

LA PRESENTE ACTA, DADA A CONOCER EN JUNTA PUBLICA, SURTE EFECTO PARA EL LICITANTE ANTES MENCIONADOS PARA LOS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN EN FORMA, Y PARA ELLO SE OBLIGAN A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY, EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 53 FRACC. I Y II DE LA LEY, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO EN LA DIRECCION DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA, APERCIBIDOS QUE, DE NO CUMPLIR EN TIEMPO CON LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS, DEJARÁ DE SURTIR EFECTO LA PRESENTE ADJUDICACIÓN.

NO HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO EL DÍA DE SU INICIO FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE INTERVINIERON Y PARA QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS JURÍDICOS A QUE HAYA LUGAR.

[Firmas manuscritas en tinta azul]

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL**IRE-005-2025****PAQ. 01**

**CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CALLE CARLOS FUENTES MARES, TRAMO: DE CALLE VICENTE ROJO A
AV. SIGLO XXI, Fracc. PINTORES MEXICANOS, AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	MOVYPAV S.A. DE C.V.	\$ 5,847,485.03	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE, S.A. DE C.V.	\$ 5,962,385.36	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.
3	TRANSPORTE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 5,885,900.89	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.
4	ASFALCER MEXICANA DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V.		NO SE ACEPTA SU PROPUESTA
5	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A. DE C.V.		NO PRESENTÓ PROPUESTA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-005-2025

PAQ. 02

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SAN COSME, TRAMO: ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE SAN JORGE, Fracc. LOS PERICOS, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA			FIRMA
1	CONSTRUCTORA LOPEZ DE CALVILLO, S.A. DE C.V.	\$	1,349,797.96	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	CONSTRUCCIONES LUCIO HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$	1,407,233.53	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.
3	DENIVEL CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.	\$	1,446,989.78	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.
4	CONSTRUCTORA ANTPAT, S.A. DE C.V.			NO SE ACEPTA SU PROPUESTA
5	PAVTERR, S.A. DE C.V.			NO PRESENTÓ PROPUESTA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-005-2025

PAQ. 03

CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CALLE EL OCOTE, TRAMO: ENTRE AV. SAN GABRIEL Y CALLE LA BARRANCA, Fracc. OJOCALIENTE 3a. Secc., AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	CASLOP DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION, S.A. DEC.V.	\$ 2,385,133.37	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	EDIFICACIONES Y PROYECTOS MARQUE, S.A. DE C.V.	\$ 2,508,591.38	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.
3	MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 2,437,274.79	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.
4	ORTIZ GAMEZ JOSE ASUNCION I.C.		NO SE ACEPTA SU PROPUESTA
5	RESENDIZ RAMÍREZ, JORGE ADRIÁN I.C.		NO SE ACEPTA SU PROPUESTA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-005-2025

PAQ. 04

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SAN MARCOS, TRAMO: ENTRE CALLE SAN COSME Y CALLE SAN LUCAS, Fracc. LOS PERICOS, AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA			FIRMA
1	CONSTRUCCIONES ARQOX, S.A. DE C.V.	\$	1,672,717.70	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	DIAZ SANCHEZ LUIS ROBERTO I.C.	\$	1,706,095.07	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.
3	FRADAG CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	\$	1,773,024.78	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.
4	EDIFICACIONES E INSTALACIONES DAP, S. DE R.L. DE C.V.			ENTREGÓ CARTA DISCULPA
5	1.0 GCI SOLUCIONES, S.A. DE C.V.			NO SE ACEPTA SU PROPUESTA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE
AGUASCALIENTES
2024-2027

INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES

IRE- No. 005-2025

ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN (5ª ETAPA)

RECURSO: Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito federal 2025

FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES No. 005-2025

I.C. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO

Secretario de Obras Públicas Municipales

TEC. ADRIAN ROSALES MEDINA

Director de Costos y Licitación de Obra

ARQ. GEORGINA CASTAÑEDA CALDERON

Jefe del Departamento de Licitación y Control de Obra

Auditor del Órgano Interno de Control

LAF. ELVIA GUADALUPE GUERRERO FERNANDEZ
Jefe de Departamento de Finanzas Municipales

AUSENTE

Representante Síndico de Hacienda del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Lic. María Fernanda Davila Flores
Síndico Procurador del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Lic. Juan Carlos Eusebio Delgado Lara
Suplente de Regidor de Obras Públicas del H. Ayuntamiento

Lic. Francisco Javier Garcia Arce
Coordinación Jurídica de SOPMA

MR. FRANCISCO JAVIER TAPIA SALAZAR
Representante del Colegio de Ingenieros Civiles

AUSENTE

Representante del Colegio de Arquitectos.

Representante de la C.M.I.C.

AUSENTE

FIN DE ACTA



INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES
IRE-005-2025

FE DE ERRATAS

EN EL ACTA DE COMITÉ Y EN EL ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION DE LA INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES IRE-005-2025 DICE:

PAQ. 01 CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CALLE CARLOS FUENTES MARES, TRAMO: DE CALLE VICENTE ROJO A AV. SIGLO XXI, Fracc. PINTORES MEXICANOS, AGUASCALIENTES, AGS., SE ADJUDICA AL CONTRATISTA MOVYPAV S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$5'847,485.03 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 30 DIAS.

DEBE DECIR:

PAQ. 01 CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CALLE CARLOS FUENTES MARES, TRAMO: DE CALLE VICENTE ROJO A AV. SIGLO XXI, Fracc. PINTORES MEXICANOS, AGUASCALIENTES, AGS., SE ADJUDICA AL CONTRATISTA MOVYPAV S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$5'847,485.03 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 75 DIAS.



ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPALES



TEC. ADRIAN ROSALES MEDINA

DIRECTOR DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA



ARQ. GEORGINA CASTAÑEDA CALDERON

JEFE DE DEPTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA