



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE  
AGUASCALIENTES  
2024-2027

INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES  
IRE- No. 006-2025

**ACTA DE COMITÉ (4<sup>a</sup> ETAPA)**

**RECURSO: Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito federal 2025**

ACTA CORRESPONDIENTE AL ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DEL INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES No. 006-2025 QUE COMPRENDE UNA LICITACIÓN, QUE REALIZA LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.

EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 18 DE JULIO DE 2025, Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, SE REUNIÓ EL COMITÉ INTERNO DE LICITACIÓN PARA ANALIZAR, REVISAR Y EVALUAR LAS PROPUESTAS PRESENTADAS, OBTENIENDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

**LICITACIÓN**


**OBRA**

PAQ. 01	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE VILLA MONTAÑA, CERRO EL TENAYO, ENTRE AV. SALVADOR RANGEL LÓPEZ Y CALLE MONTES DE TOLEDO, Fracc., VILLA MONTAÑA, AGUASCALIENTES, AGS., SE ADJUDICA AL CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCTOR MQS, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE <b>\$2'973,103.79 (DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO TRES PESOS 79/100 M.N.)</b> INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; CON UN PERÍODO DE EJECUCIÓN DE <b>90 DÍAS</b> .
---------	--

NO HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO PRESENTE ACTO DE ANÁLISIS, EL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE INTERVINIERON Y PARA QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS JURÍDICOS A QUE HAYA LUGAR

**H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES**  
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES**  
**DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA**  
**DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA**  
**COMITÉ INTERNO DE LICITACIÓN**

**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES**

NOMBRE	CARGO DENTRO DEL COMITÉ (Vocal, Secretario, Presidente, Comisario, o su suplente)	FIRMA	VOTOS	
			PAQ01	IRE-006-2025
<b>Miguel Ángel Ulizán</b>	Coordinador		01	
<b>Adrián Rosales M.</b>	Director de Costos y Licitación		01	
<b>Erika Guadalupe Hernández Pérez</b>	Vocal Sra. de Finanzas del Municipio de Aguascalientes		01	
<b>Francisco J. Juárez Tapia</b>	Vocal de CMIC		01	
	Vocal Colegio de Ing.		01	
	Secretario (Jurídico)			
	H. Congreso del Edo.			
	Comisario			
	Rep. Contaduría Interna			
<b>J. C. Martínez Díaz</b>	Síndico de Hacienda			
<b>Art. Claudio Carlos Esteban Del Val</b>	Regidor de Obra Pública			
	Síndico Procurador			
<b>Georgina Cota Pérez</b>	Asesor Interno (DyC)			
<b>INVITADOS</b>				
<b>Francisco Gómez Arévalo</b>	<b>Asist. Jurídica SORTE</b>			
<b>RESULTADO DE ADJUDICACIÓN</b>				
<b>OBSERVACIONES</b>				



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE  
AGUASCALIENTES  
2024-2027

INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES  
IRE- No. 006-2025

ACTA DE COMITÉ (4<sup>a</sup> ETAPA)

RECURSO: Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito federal 2025

FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES No. 006-2025

I.C. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO  
Secretario de Obras Públicas Municipales

TEC. ADRIAN ROSALES MEDINA  
Director de Costos y Licitación de Obra

ARQ. GEORGINA CASTAÑEDA CALDERON  
Jefe del Departamento de Licitación y Control de Obra

Auditor del Órgano Interno de Control

Jefe de Departamento de Finanzas Municipales

Lic. María Fernanda Dávila Flores  
Representante Síndico de Hacienda del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Síndico Procurador del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Lic. Juan Carlos Eusebio Delgado Lora  
Suplente de Regidor de Obras Públicas del H. Ayuntamiento

Lic. Francisco Javier García Amor.4  
Coordinación Jurídica de SOPMA

Ing. Francisco Javier TAPIA SALAZAR  
Representante del Colegio de Ingenieros Civiles

Representante del Colegio de Arquitectos.

Representante de la C.M.I.C.

AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE

FIN DE ACTA