



**INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES IRE-008-2025
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION (5º ETAPA)**

**RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2025**

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES SIENDO LAS 14:00 HORAS A 06 DE AGOSTO DE 2025, INSTALADOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES UBICADA EN AV. AGUASCALIENTES SUR # 2615 CON LOS REPRESENTANTES QUE POR LEY ASISTEN A ESTE TIPO DE EVENTOS, EL C. TEC. ADRIAN ROSALES MEDINA DIRECTOR DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA EN REPRESENTACIÓN DEL ING. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO –SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO AGUASCALIENTES, - DECLARÓ ABIERTA LA AUDIENCIA DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO FALLO Y ADJUDICACION DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES NO. 008-2025 QUE COMPRENDE CUATRO LICITACIONES, QUE REALIZA LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, CON EL OBJETO DE LICITAR, ASIGNAR Y POSTERIORMENTE EJECUTAR LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONA, MISMA QUE SE LLEVARÁ A CABO CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2025

LICITACIÓN

OBRA

- | | |
|---------|--|
| PAQ. 01 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LA MORA, TRAMO: ENTRE AV. LA ESPIGA Y CADENAMIENTO 0+0140.00, EL RIEGO Col., AGUASCALIENTES, AGS. |
| PAQ. 02 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE ATOTONILCO, TRAMO: ENTRE CALLE JOSÉ SANTOS DEGOLLADO Y CALLE MASCOTA, LA SOLEDAD Fracc., AGUASCALIENTES, AGS. |
| PAQ. 03 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE TERRANOVA, CALLE MTRO. JUAN ARELLANO, ESQ. CALLE CLARIN, VISTA DE LAS CUMBRES Fracc., AGUASCALIENTES, AGS. |
| PAQ. 04 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LA BIZNAGA, 3a. ETAPA, PASEO DE LA BIZNAGA Y SALVADOR RAMÍREZ MARTÍN DEL CAMPO, VALLE DE LOS CACTUS Fracc., AGUASCALIENTES, AGS. |

A CONTINUACIÓN SE INFORMÓ QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN III CUARTO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, EN REUNIÓN PREVIA DEL COMITÉ INTERNO DE LICITACIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES, SE ANALIZARON Y EVALUARON LAS PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS ELEMENTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS EN LAS OBRAS A EJECUTAR Y UNA VEZ HECHA LA REVISIÓN DETALLADA Y LAS CONSIDERACIONES PERTINENTES, SE DECLARA FORMALMENTE EL RESULTADO DE LAS LICITACIONES Y FALLO INAPELABLE DE LA SIGUIENTE MANERA:

LICITACIÓN

OBRA

- | | |
|---------|--|
| PAQ. 01 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LA MORA, TRAMO: ENTRE AV. LA ESPIGA Y CADENAMIENTO 0+0140.00, EL RIEGO Col., AGUASCALIENTES, AGS., SE ADJUDICA AL CONTRATISTA CONCRETOS BOREAL DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V., CON UN MONTO DE \$2'861,336.79 (DOS MILLONES, OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL, TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 79/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 75 DIAS. |
|---------|--|

Av. Aguascalientes Sur No. 2615, Fracc. Jardines de las Fuentes, Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

www.ags.gob.mx Teléfono 449 978 92 01, 06, 09



**INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES IRE-008-2025
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION (5ª ETAPA)**

**RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2025**

- PAQ. 02** CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE ATOTONILCO, TRAMO: ENTRE CALLE JOSÉ SANTOS DEGOLLADO Y CALLE MASCOTA, LA SOLEDAD Fracc., AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA GRUPO CALTIA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE **\$4'665,141.28 (CUATRO MILLONES, SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL, CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 28/100 M.N.)** INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 90 DIAS
- PAQ. 03** CONSTRUCCIÓN DE PARQUE TERRANOVA, CALLE MTRO. JUAN ARELLANO, ESQ. CALLE CLARIN, VISTA DE LAS CUMBRES Fracc., AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA ZIRAHUEN PLANEACION Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE **\$4'850,523.45 (CUATRO MILLONES, OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL, QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 45/100 M.N.)** INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 90 DIAS
- PAQ. 04** CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LA BIZNAGA, 3a. ETAPA, PASEO DE LA BIZNAGA Y SALVADOR RAMÍREZ MARTÍN DEL CAMPO, VALLE DE LOS CACTUS Fracc., AGUASCALIENTES, AGS. SE ADJUDICA AL CONTRATISTA INGENIEROS Y ARQUITECTOS AGS, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE **\$4'978,086.37 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL, OCHENTA Y SEIS PESOS 37/100 M.N.)** INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 90 DIAS

LA PRESENTE ACTA, DADA A CONOCER EN JUNTA PUBLICA, SURTE EFECTO PARA EL LICITANTE ANTES MENCIONADOS PARA LOS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN EN FORMA, Y PARA ELLO SE OBLIGAN A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 52 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY, EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO, ASI COMO LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 53 FRACC. I Y II DE LA LEY, EN UN PLAZO DE DIEZ DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE DOCUMENTO EN LA DIRECCION DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA, APERCIBIDOS QUE, DE NO CUMPLIR EN TIEMPO CON LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS, DEJARÁ DE SURTIR EFECTO LA PRESENTE ADJUDICACIÓN.

NO HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO EL DÍA DE SU INICIO FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE INTERVINIERON Y PARA QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS JURÍDICOS A QUE HAYA LUGAR.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-008-2025

PAQ. 01

**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LA MORA, TRAMO: ENTRE AV. LA ESPIGA Y
CADENAMIENTO 0+0140.00, EL RIEGO Col., AGUASCALIENTES, AGS.**

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA			FIRMA
1	CONCRETOS BOREAL DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	\$	2,861,336.79	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	GEMUSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$	2,879,805.86	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.
3	TERRACRET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$	2,936,597.93	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.
4	ATECO, S.A. DE C.V.	\$	3,038,698.50	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.
5	OBRAS MEXICANAS FEMAR, S.A. DE C.V.	\$	3,066,295.01	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-008-2025

PAQ.02

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE ATOTONILCO, TRAMO: ENTRE CALLE JOSÉ SANTOS
DEGOLLADO Y CALLE MASCOTA, LA SOLEDAD Fracc., AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA			FIRMA
1	GRUPO CALTIA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	\$	4,665,141.28	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MÁS BAJO
2	GEMUSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$	4,756,168.28	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.
3	CODEPRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$	4,848,504.34	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.
4	EDIFICACIONES Y PROYECTOS MARQUE, S.A. DE C.V.	\$	4,953,414.29	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.
5	GRUPO AMBIENTA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V.	\$	5,011,208.28	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-008-2025

PAQ. 03

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE TERRANOVA, CALLE MTRO. JUAN ARELLANO, ESQ. CALLE CLARIN, VISTA DE LAS CUMBRES Fracc., AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA	FIRMA
1	ZIRAHUEN PLANEACION Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. \$ 4,850,523.45	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
2	CERICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. \$ 5,162,595.89	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.
3	CORPORATIVO CONSTRUYE, S.A. DE C.V. \$ 5,190,628.34	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.
4	DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NO SE ACEPTO SU PROPUESTA TECNICA
5	SOLCYD, S.A. DE C.V.	PRESENTO CARTA DISCULPA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-008-2025

PAQ. 04

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LA BIZNAGA, 3a. ETAPA, PASEO DE LA BIZNAGA Y SALVADOR RAMÍREZ MARTÍN DEL CAMPO, VALLE DE LOS CACTUS Fracc., AGUASCALIENTES, AGS.

FALLO Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

Nº	CONTRATISTA		FIRMA
1	JLJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 4,798,455.01	SE DESHECHO EN LA ETAPA ECONOMICA
2	INGENIEROS Y ARQUITECTOS AGS, S.A. DE C.V.	\$ 4,978,086.37	SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 43 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M. POR SER EL SOLVENTE MAS BAJO
3	MINI 5U2 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$ 5,320,371.37	NO SE ADJUDICA LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 44 DE LA L.O.P.S.R.E.A.M.
4	PAVTERR, S.A. DE C.V.	\$ 5,405,024.50	SE DESECHA POR ENCONTRARSE POR ARRIBA DEL MONTO OBTENIDO DEL PROMEDIO, MÁS EL PRODUCTO DEL PROMEDIO POR EL RANGO (ART. 43 INC. d) DE LA LEY)
5	CERICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 4,712,672.32	SE DESECHA POR ENCUESTRAN POR DEBAJO DEL MONTO OBTENIDO DEL PROMEDIO, MENOS EL PRODUCTO DEL PROMEDIO POR EL RANGO (ART. 43 INC. c) DE LA LEY)



INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES IRE-008-2025
ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION (5º ETAPA)

RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2025

FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES No. 008-2025

I.C. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO
Secretario de Obras Públicas Municipales

TEC. ADRIAN ROSALES MEDINA
Director de Costos y Licitación de Obra

ARQ. GEORGINA CASTAÑEDA CALDERON
Jefe del Departamento de Licitación y Control de Obra

SAVADOR GONZALEZ RAMIREZ
Auditor del Organismo Interno de Control

LAFELIA GUADALUPE GUERRERO HDEZ
Jefe de Departamento de Finanzas Municipales

Lic. María Fernanda Dávila Flores
Representante Síndico de Hacienda del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

P.A. Ing. Emmanuel Flores Torres
Síndico Precursor del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Lic. Juan Carlos Escobedo Delgado Larch
Suplente de Regidor de Obras Públicas del H. Ayuntamiento

Lic. Francisco Javier García Arreola
Coordinación Jurídica de SOPMA

Lic. José Elvira Drenth D.
Representante del Colegio de Ingenieros Civiles

Representante del Colegio de Arquitectos.

Representante de la C.M.I.C.

FIN DE ACTA