



**INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES IRE-017-2025
ACTA DE EVALUACION ECONOMICA (4º ETAPA)**

RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2025

ACTA CORRESPONDIENTE AL ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DEL **INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES No. 017-2025** QUE COMPRENDE UNA LICITACIÓN, QUE REALIZA LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.

EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, SIENDO LAS **09:00** HORAS DEL DÍA **17 DE OCTUBRE DE 2025**, Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, SE REUNIÓ EL COMITÉ INTERNO DE LICITACIÓN PARA ANALIZAR, REVISAR Y EVALUAR LAS PROPUESTAS PRESENTADAS, OBTENIENDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

LICITACIÓN	OBRA
PAQ. 01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE GLADIOLA (2a. LICITACION), TRAMO: ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALCATRAZ, Ej. NORIAS DE PASO HONDO, AGUASCALIENTES, AGS., SE ADJUDICA AL CONTRATISTA PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES , S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$1'929,670.61 (UN MILLÓN, NOVECIENTOS VENTINUEVE MIL, SEISCIENTOS SETENTA PESOS 61/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; CON UN PERIODO DE EJECUCION DE 60 DIAS.

NO HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO PRESENTE ACTO DE ANÁLISIS, EL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE INTERVINIERON Y PARA QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS JURÍDICOS A QUE HAYA LUGAR

G/ *A.* *J.* *S. G.* *J. G.* *L.H.*

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA
COMITÉ INTERNO DE LICITACIÓN

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES					
NOMBRE	CARGO DENTRO DEL COMITÉ (Vocal, Secretario, Presidente, Comisionado, o su suplente)	FIRMA	VOTOS	REQUERIMIENTO	REQUERIMIENTO
MIGUEL ANGEL HUERTA	Coordinador		PAQ.01		
ADRIAN ROBLES M.	Director de Costos y Licitación		01		
ELVIA GOMEZ. GUERRERO HIDALGO	Vocalía de Finanzas del Municipio de Aguascalientes		01		
ELENA GARCIA RODRIGUEZ	Vocal de CMIC		01		
M.C. GUILLERMO ALVARADO H.	Vocal Colegio de Ing.		01		
M.C. GUILLERMO ALVARADO H.	Vocal Colegio de Arq.		01		
Laura Diaz Galvan Menchaca	Secretario Jurídico		01		
George Diaz Galvan Menchaca	H. Congreso del Edo.		01		
Jorge Diaz Galvan Menchaca	Comisario		01		
Jorge Diaz Galvan Menchaca	Rep. Contaduría Interna		01		
Jorge Diaz Galvan Menchaca	Síndico de Hacienda		01		
LIC. JUAN CARLOS DIAZ GOMEZ	Regidor de Obra Pública		01		
CLAUDIA LOERA LOPEZ L.	Síndico Procurador		01		
GEOGINA CASTANEDA G.	Asesor Interno (DyC)		01		
INVITADOS					
RESULTADO DE ADJUDICACIÓN					
OBSERVACIONES					



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE
AGUASCALIENTES
2024-2027

INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES IRE-017-2025
ACTA DE EVALUACION ECONOMICA (4^a ETAPA)

RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2025

FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES No. 017-
2025

I.C. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO
Secretario de Obras Públicas Municipales

TEC. ADRIAN ROSALES MEDINA
Director de Costos y Licitación de Obra

ARQ. GEORGINA CASTAÑEDA CALDERON
Jefe del Departamento de Licitación y Control de Obra

Arg. Jorge Omar Galván Montoya
Auditor del Órgano Interno de Control

Jefe de Departamento de Finanzas Municipales

Representante Síndico de Hacienda del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Chubola Jereymy Veracruz López
Síndico Procurador del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Lic. Juan Carlos Eusebio Delgado Lara
Suplente de Regidor de Obras Públicas del H. Ayuntamiento

Coordinación Jurídica de SOPMA

Jug. José Eliel Arendáñez Domínguez
Representante del Colegio de Ingenieros Civiles

Representante del Colegio de Arquitectos.

Representante de la C.M.I.C.

A
CG
Guadalupe
López

Chubla
Jereymy
Delgado
Lara
José
Arendáñez
Domínguez

FIN DE ACTA