



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE
AGUASCALIENTES
2024-2027

CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL CPE-004-2025

ACTA DE EVALUACION ECONOMICA (4^a ETAPA)

RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2025.

ACTA CORRESPONDIENTE AL ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DEL CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL No. 004-2025 QUE COMPRENDE UNA LICITACIÓN, QUE REALIZA LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.

EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2025, Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, SE REUNIÓ EL COMITÉ INTERNO DE LICITACIÓN PARA ANALIZAR, REVISAR Y EVALUAR LAS PROPUESTAS PRESENTADAS, OBTENIENDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS:



LICITACIÓN	OBRA
LPE-005-2025	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN AV. SIGLO XXI, AV. SIGLO XXI, ESQ. CALLE PROSPERIDAD, Fracc. MUNICIPIO LIBRE, AGUASCALIENTES, AGS., SE ADJUDICA AL CONTRATISTA GRUPO TERRACIVIL, S.A. DE C.V. EN A. EN P. ROSALES GUTIERREZ GERARDO ALEJANDRO I.C. Y TERRACRET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE \$10'735,657.30 (DIEZ MILLONES, SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL, SEISCIENTOS CINCUENTA Y Siete PESOS 30/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 60 DIAS.

NO HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO PRESENTE ACTO DE ANÁLISIS, EL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE INTERVINIERON Y PARA QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS JURÍDICOS A QUE HAYA LUGAR.

Av. Aguascalientes Sur No. 2615, Fracc. Jardines de las Fuentes, Aguascalientes, Ags. C.P. 20278

www.ags.gob.mx Teléfono 449 978 92 01, 06, 09

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA
COMITÉ INTERNO DE LICITACIÓN

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL					
NOMBRE	CARGO DENTRO DEL COMITÉ (Vocal, Secretario, Presidente, Comisario, o su suplente)	FIRMA	VOTOS		
			LPF-005	CRE-004-2025	
Miguel Ángel Vizcarra	Coordinador		01		
Adrián Rosales M.	Director de Costos y Licitación		01		
Elvira Gómez Gómez	Vocal Sra. de Finanzas del Municipio de Aguascalientes				
Yessy Elizabeth	Vocal de CMIC		01		
Elvira Gómez Gómez	Vocal Colegio de Ing.				
Vocal Colegio de Arq.					
Secretario (Jurídico)					
H. Congreso del Edo.					
Comisario					
Rep. Contaduría Interna					
Síndico de Hacienda					
Luis Juan Carlos Díaz Gómez	Regidor de Obra Pública				
Carlos Lomón Vela	Síndico Procurador				
Georgina Castañeda C.	Asesor Interno (DlyC)				
INVITADOS					
Francois García A. - hugo luis gómez					
RESULTADO DE ADJUDICACIÓN					
OBSERVACIONES					



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE
AGUASCALIENTES
2024-2027

CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL CPE-004-2025

ACTA DE EVALUACION ECONOMICA (4^a ETAPA)

RECURSO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2025.

FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL No. 004-2025

I.C. MIGUEL ANGEL HUIZAR BOTELLO
Secretario de Obras Públicas Municipales

AA

TEC. ADRIAN ROSALES MEDINA
Director de Costos y Licitación de Obra

CS

ARQ. GEORGINA CASTAÑEDA CALDERON
Jefe del Departamento de Licitación y Control de Obra

Guerrero

Auditor del Órgano Interno de Control

Eduardo

LAF. ELVIA GPC. GUERRERO HDEC.
Jefe de Departamento de Finanzas Municipales

Chub Lul

Representante Síndico de Hacienda del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Claudia Lorena Vera López
Síndico Procurador del H. Ayuntamiento de Aguascalientes.

Jaime

Lic. Juan Carlos Eusebio Delgado Lara
Suplente de Regidor de Obras Públicas del H. Ayuntamiento

SG

Lic. Francisco García Arreola
Coordinación Jurídica de SOPMA

SG

Lic. José Efraín Díaz Díaz
Representante del Colegio de Ingenieros Civiles

SG

Representante del Colegio de Arquitectos.

SG

Representante de la C.M.I.C.

FIN DE ACTA